Prilog 2.

PONUDBENI TROSKOVNIK ZA IZRADU
GRADEVINSKIH JAMA ZA DVIJE
PODIZNE PLATFORME - " SKARASTI STOL"
NA GP KAMENSKO

Narwitelj: Ministarstvo financija
Gradevina: GP Kamensko

IZVODENJE RADOVA:



U cijenu je ukljgeno:

- dobava materijala i skladiStenje na gradiliStu

- horizontalni transporti na gradiliStu

- sav alat, oprema,

- strikno izvaienje prema opisu stavki iz ponudbenog troSkovrakgprema tehgkim
zahtjevima proizvdaca podizne platforme,

- otklanjanje otpada i viSkova materijala sa rathiu tijeku i nakon zavrSetka radova

- ¢iS¢enje gradilista

OBVEZE NARUCITELJA:

- osigurati pristup gievini i nesmetano iz\denje radova

- osigurati elektdnu energiju i vodu na gradiliStu

- koordinirati izvatenje radova sa téan subjektima

NAPOMENA:

Cijena radnog sata kofg biti osnova za dokaz - analizu mégudodatnih radova koji se budu

trazili u tijeku izvatenja iznosi kn/h, a isti se evidentirajgraievinskom dnevniku i
ovjeravaju od strane nadzornog inZzenjera imenovawdogirane Nagtitelja.



PONUDBENI TROSKOVNIK:
1. PRIPREMNI RADOVI Jed. mj. Kol. Jegjena Ukupno

1.1. Strojno rezanje betonskih povrSina nha mjestterpozicije
.Skarastih stolova“ i kanala za odvodnjuhistio odvoda
kiSne reSetke. m' 80,00

1.2. Strojno usitnjavanje ispitanog materijala.
pausal 1,00
1.3. Utovar i odvoz sa deponiranjem

alpaus 1,00

1. PRIPREMNI RADOVI UKUPNO :
2. ZEMLJANI RADOVI Jed. mj. Kol. Jedijena Ukupno
2.1. Strojni iskop materijala na novim pozicijanikarastih

stolova“ i kanala za postavljanje cijevi odnje m3 42,00
2.2. R&no planiranje iskopanih povrsSina prije ugradnja

podloZnog betona. rn2 55,00
2.3. Strojno nabijanje povrsSina prije ugradnje pddbg

betona. m2 55,00

2.4. Zasipanje materijalom iz iskopa nakon betojaraemelja
.Skarastih stolova®, i nakon montaze cijeaialvodnju.
m3 15,00
2.5. Izrada posteljice d=10cm za cijevi odvodnjearistih
stolova®. m2 12,00
2.6. Utovar i odvoz viSka materijala sa deponean|

3 ni2,00
2. ZEMLJANI RADOVI UKUPNO :
3. BETONSKI | AB RADOVI Jed. mj. Kol. edl. cijena Ukupno
3.1. Ugradnja podloZznog betona C16/20 na novimgjama
~Skarastih stolova“. m3 4,50

3.2. Izrada AB pl®e u padu temelja ,Skarastih stolova“ betonom
C25/30. m3 15,00

3.3. Izrada AB zidova ,Skarastih stolova“ betono2b¢30.
m3 10,50

3.4. Betoniranje AB plee kanala betonom C25/30 za odvodnju
| prostora oko novih ,Skarastih stolova* m3 5,50

3.5. Dobava,doprema i ugradnja armature za ternkprastih
stolova“. g k950,00

3. BETONSKI | AB RADOVI UKUPNO :



4. BRAVARSKI RADOVI

4.1. Montaza gotovikielicnih “L” profila na unutarnjim

Jed. mj. Kol. Jed. cijen&ugno

rubovima zidova. kom 2,00
4. BRAVARSKI RADOVI UKUPNO :
5. OSTALI RADOVI
5.1. Postavljanje odvodnih cijevi m'60,00
5.2.CiSéenje platoa nakon zavrsetka svih radova. 20,00

5. OSTALI RADOVI UKUPNO :
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