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3.1. TEHNIČKI UVJETI IZVEDBE I MJERE OSIGURANJA 
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3.1.1. SUDIONICI U GRAĐENJU 

U svrhu osiguranja kval itete izvedbe, nužno je usvojit i opće i tehničke 

mjere za svakog sudionika u gradnji, organizacijske mjere t i jekom 

izvedbe te poštovati tehničke upute za svaki građevinski proizvod koji 

se ugrađuje, sve na način kako je opisano u nastavku. 

Svim sudionicima u građenju bitno napominjemo da su radovi 

obrađeni ovom projektnom dokumentacijom relat ivno jednostavni, al i 

zbog manjka detal jnih geodetskih podloga, n jihovo je svojstvo takvo 

da se t i jekom izrade ove tehničke dokumentacije ne mogu sagledati 

sve moguće geometri je i kombinacije koje se mogu pojavit i t i jekom 

izvedbe. Ovom tehničkom dokumentacijom dana su r ješenja osnovnog 

pr istupa kojeg je moguće pr ilagođavati i  modif icirat i, ovisno o 

konkretnoj s ituacij i  t i jekom izvedbe, pr i čemu se pr ilagođavanje odnosi 

na geometri ju. 

3.1.1.1. Nadzor građenja (rekonstrukcije) 

T i jekom izvedbe radova, preporuča se angažiranje nadzornog 

inženjera, stručnog nadzora koji  se provodi od pr ipremnih 

radova (pr iprema i savijanje armature) do završetka izvođenja 

radova. U sklopu geotehničkog nadzora obavl ja se: 

• kontrola ugradnje pojedin ih elemenata,  

• kontrola izvođenja radova, 

• redovit i obilazak gradil išta t i jekom izvedbe, 

• vizualni pregled cjelokupne konstrukcije,  

• kontrola i registr iranje izvedbe sv ih elemenata,  

• ocjena podudarnost i geometr i je u odnosu na predviđenu 

tehničkom dokumentacijom, 

• evident iranje promjena  

• fotodokumentiranje, 
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• određivanje interventnih mjera za umanjenje posl jedica u 

slučaju izvanrednog događaja,  

•  sve druge zakonom propisane akt ivnosti. 

Redovni v izualni pregledi obavl jaju se u skladu s dinamikom 

radova, barem tr i puta t jedno, u ovisnost i o trajanju radova. 

I zvanredni vizualni pregledi obavl jaju se prema potrebi (npr. 

nakon vel ik ih oborina, promjena stanja u okol in i i sl .).  

Kontrola izvođenja elemenata konstrukcije obavl ja se 

svakodnevno. Osnovni podaci o obavl jenom nadzoru unose se u 

Građevinski dnevnik.  

S obzirom na podloge za izradu ovog tehničkog r ješenja, u 

obuhvatu usluge nadzora bilo bi određivanje modif ikacija i 

pr ilagodbi projektn ih rješenja uz zabil ješke u gradil išnoj 

dokumentacij i ,  a u nekim slučajevima obavještavanje 

projektanta. 

 

3.1.1.2. Projektantski nadzor 

T i jekom izvedbe radova, ne očekuje se potrebnim, al i je uputno 

osigurat i projektantski nadzor prema potrebi. U obuhvatu usluge 

projektantskog nadzora nužno je prilagođavanje geometri je  

zatečenom stanju na terenu. Osnovni podaci o obavl jenom 

projektantskom nadzoru unose se u Građevinski dnevnik.  

 

3.1.1.3. Izvođač 

I zvođač radova mora bit i registr iran za radove prema posebnom 

zakonu, mora imati iskustva (reference) u izvedbi projekt iranih 

radova, mora imati dokaze sukladnost i za mater i jale i proizvode 

koji se ugrađuju te ih zajedno s nalazima ostal ih kontrola treba 

dostavl jat i nadzornom inženjeru radi praćenja kval itete radova.  
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I zvođač nužno treba obavit i pr ipremne radove koji obuhvaćaju 

izradu plana rada i plana organizacije gradil išta, sve sukladno 

zakonskoj regulat iv i. Plan rada treba sadržavati organizaciju i 

opremu gradil išta, dinamiku izvođenja te popis mehanizacije i 

tehničkih svojstava opreme. Planom organizacije gradil išta 

uređuje se organizacija transporta i deponiranja mater i jala 

potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradil išta daje se na 

uvid nadzornom inženjeru koji može tražit i n jegovu izmjenu uz 

pismeno obrazloženje. I zvođač radova treba obići lokaciju 

gradnje objekta te uredit i pr istup lokacij i , uredit i gradil ište i 

organiz irat i radove na način da se izvedbom radova ne 

ugrožavaju osobe i vozila koja prometuju prometnicom D223, a 

kretanju po samom radil ištu t reba posvetit i posebnu pažnju zbog 

skučenost i gradil išta i ograničene mogućnost i pr istupa. 

I zvedbom predviđenih radova ispred izvođača treba rukovodit i 

iskusan voditel j radova s cil jem usklađivanja zaht jeva projektne 

dokumentacije sa stanjem na terenu koje izradom 

dokumentacije n ije moglo bit i obuhvaćeno zbog raznih 

ograničenja. Po završetku radova, izvođač mora izradit i izv ještaj 

o svim izvedenim predmetnim radovima, sukladno zakonskoj 

regulativ i. Posebnu pozornost u izv ještaju t reba stavit i na izmjene 

ti jekom izvedbe u odnosu na projekt irana r ješenja. 

 

3.1.1.4. Građevinski proizvodi i materijali  

Sukladno zakonu, sv i građevinski proizvodi i mater i jal i koji se 

ugrađuju trebaju imati dokaz sukladnost i il i iz javu o svojstv ima. 

Obzirom da je predmet ovoga projekta izvedba kratkih 

geotehničkih s idara i betona, u nastavku će bit i navedeni 

zaht jevi za izvedbu, opis izvedbe (s opisom svojstava i ugradnje 

svakog pojedinog građevnog proizvoda) i način kontrole.  
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3.1.1.5 Popis radova 

Radovi izvedbe sastoje se od sl jedećih akt ivnost i: 

A) pr ipremni radovi, 

B) izvedba kratkih s idara, 

C) betonski radovi, 

D) završn i radovi.  

 

A) Pr ipremni radovi 

Pripremni radovi (u smislu tehničkih uvjeta izvedbe) 

obuhvaćaju: 

• organizaciju gradil išta, 

• organizaciju transporta i deponiranja mater i jala 

potrebnog za rad, 

• organiz iranje platoa za rad, komunikacijsk ih puteva i sl .  

U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od 

preduvjeta za izvedbu radova bez ugrožavanja s igurnog 

odvijanja prometa na D223 i sl ično. 

Plan rada treba sadržavati organizaciju i opremu gradil išta, 

dinamiku izvođenja te popis mehanizacije i tehničkih 

svojstava opreme. Plan rada daje se na uvid nadzornom 

inženjeru koji može tražit i n jegovu izmjenu uz pismeno 

obrazloženje. Da bi se upoznal i uvjet i na terenu, izvođač 

radova treba obići lokaciju gradnje prethodno potpisu 

ugovora/narudžbenice uz uvažavanje čin jenice da se 

naknadne pr imjedbe za korekcijom cijene zbog 

organizacijsk ih okolnosti neće uvažit i.  P itanju pr istupa 

lokacij i ,  uređenju gradil išta, kao i kretanju po samom 

gradil ištu treba posvet it i posebnu pažnju zbog malog 

manipulat ivnog prostora. 
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B) Radovi izvedbe kratkih s idara 

Projektom je predviđeno izvest i  oko 180 kratkih s idara 

sukladno njihovom rasporedu naznačenom u graf ičkom dijelu 

projekta. Pr i je početka izvedbe sidara, potrebno je geodetski 

označit i (iskolčit i) n jihov položaj (v is inski i položajno) na 

kosinama zasjeka prema dispozicij i  koja je dana u graf ičkim 

pr ilozima. Nadzorn i inženjer treba upisom u gradil išnu 

dokumentaciju potvrdit i da je iskolčenje obavila stručna 

osoba (ovlašteni inženjer geodezije).  

Bušenje za s idra se izvodi bušil icom prof ila bušot ine min Ø76 

mm, s kor ištenjem pneumatskih/h idraul ičkih udarno-

rotacijsk ih alata zbog svojstava podloge u kojo se buši. 

Geotehnička s idra sukladna su navedenim standardima, 

deklarirana od proizvođača, sve kako je navedeno u 

prethodnim poglavl j ima. Dubina bušenja je za oko 5 % veća 

od projekt irane dul j ine s idra (od 1.0 m do 1.3 m), mjereno od 

površine od koje započin je bušenje. Eventualnu promjenu 

dubine bušenja i dul j ine s idara utvrđuje nadzorn i inženjer 

geotehničar na samom terenu. 

Radovi izvedbe geotehničkih s idara obuhvaćaju:  

• stro jno bušenje tla – st i jene za izvedbu sidra, 

• dobavu i ugradnju čel ičnog elemenata s idra, 

• in jekt iranje. 

 

Strojno bušenje tla – stijene za izvedbu sidara 

Strojno bušenje tla – st i jene izvodi se uz pažl j ivu 

kontrolu i evidenciju (od strane nadzornog 

inženjera i izvođača) kval itete nabušene jezgre 

kako bi se otkr ilo eventualno postojanje 

pukot inskog sustava. 
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Za post izanje kval itetnog bušenja treba vodit i  

računa o sl jedećim elementima: 

• tehniku bušenja pr ilagodit i sastavu t la 

• vodit i dnevnik bušenja (s posebnim osvrtom 

na eventualno propadanje pr ibora) 

 

Dobava i ugradnja elemenata sidra  

Sidro se sastoji od prof ila čel ične š ipke Ø25 mm 

koja se ugrađuje u cijeloj dužin i bušot ine odbivši 

dužinu čistoće. Dužina armaturne š ipke je 1.5 m 

ovisno, a ovisno o v is in i z ida određuje se dužina 

s idr išne dionice. S idro se izrađuje od čel ične š ipke 

rebrastog čel ika B500B, prema potrebi opremljena 

distancerima.  

Ugradnja s idara odvija se prema planu ugradnje 

koji je prethodno odobren od nadzornog inženjera. 

Ugradnju s idara prat it i zapisn ikom izvođača kojim 

se bil ježe odstupanja. 

 

Injektiranje 

Sastav in jekcijske smjese dat će se ori jentacijsk i s 

t im da se sastav uskladi s proizvodima koji će se 

konkretno korist it i .  

Smjesa za in jekt iranje treba imati sl jedeća 

svojstva: 

• dobru sposobnost tečenja 

• dobru obradivost 

• malo otpuštanje vode 

• malu sposobnost bujanja (do cca 1%) 

• čvrstoću na tlak min. 300 daN/cm2  
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• nikakvu il i vrlo malu razl iku čvrstoća uzorka 
na miješal ici i na izlazu iz  in jektora 

 

Sastav in jekcijske smjese i radni pr it isci in jekt iranja 

ovise o „pr imanju“ smjese t i jekom in jekt iranja, a 

razl ikuju se: 

Slučaj „A“ kada se pr i in jekt iranju smjesa 

gotovo ne gubi –  mala pr imanja: 

• cement >99% 

• bubrivo 0.5%  

 Omjer suhe tvar i i vode je 1:2 do 1:0.6 

Slučaj „B“ kada se pr i in jekt iranju smjesa gubi:  

• cement >79% 

• kameno brašno  20% 

• bubrivo <0.5%  

Omjer suhe tvar i i vode je 1:1.15 do 1:0.8 

Slučaj „C“ kada kada se naiđe na veću 

pukot inu il i  kavernu, odnosno ako se pr imanja 

in jekcijske smjese ne smanjuju, pr imijenit će se 

konsol idacijsko in jekt iranje tla – st i jene koje se 

provodi šl junčanom smjesom kroz bušot inu (ne 

kroz s idro, s idro se izvadi):  

• cement 40% 

• kameno brašno 14% 

• šl junak(tucanik) 45% (frakcija 0 - 4 mm) 

• bubrivo 1%  

Omjer suhe tvar i i  vode je 1:0.4 do 1:0.2. Ova 

smjesa može se i mijenjat i prema pr imanjima, a 

uz suglasnost nadzornog inženjera. Nakon 
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stvrdnjavanja smjese (48 sat i) ponovno se buši 

ista bušot ina i ponovi postupak injekt iranja s 

in jekcijskom smjesom t ipa „A“ te je postupak ist i 

kao da se tlo – st i jena in jekt ira prv i put. 

Injekcijska smjesa se ugrađuje pod pr it iskom 2 – 

4 bara, a treba imati min imalnu čvrstoću na 

pr it isak: 

• 200 daN/cm2  nakon 7 dana, odnosno 

• 300 daN/cm2  nakon 28 dana 

Predloženi sastav smjese treba prethodno 

laborator i jsk i ispitat i i po potrebi ga 

modif icirat i. T i jekom rada na in jekt iranju 

moguća su određena odstupanja il i korekcije 

rada na gradil ištu koje donosi voditel j 

tehničkog nadzora il i Projektant uz obostranu 

suglasnost. Kontrola smjese je najbol ja ako se 

prethodno odabrana i pr ihvaćena receptura 

provjer i na gradil ištu pr i je početka radova 

in jekt iranja. Kontrola smjese se također provodi 

pr i svakom in jekt iranju na gradil ištu. 

Nužno je nadzornoj službi dostavit i prethodna 

ispit ivanja in jekcijske smjese spravl jene upravo 

cementom, adit iv ima i vodom kojom će se 

in jekcijska smjesa spravl jat i na gradil ištu. 

Provesti ispit ivanja: 

-  Protočnost i pr isustvo grudica (HRN EN 
445:2008, tč. 4.2. i 4 .3.1),  

-  Gustoća sv ježeg morta (HRN EN 445:2008, 
tč. 4.7.),  

-  I zdvajanje vode (HRN EN 445:2008, tč. 
4.7.), 
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-  Promjena obujma (HRN EN 445:2000, tč. 
3.4.3), 

-  Tlačna čvrstoća (HRN EN 445:2000, tč. 
3.5.2). 

Kontrola injekcijske smjese na gradil ištu se 

provodi uzorkovanjem smjese na miješal ici 

odnosno na izlazu iz in jektora u val jkastoj 

posudi Ø100 mm. Uzorci se čuvaju na gradil ištu 

prema HRN EN 447:2008 (sastav smjese), HRN 

446:2008 (postupak in jekt iranja) i 445:2008 

(ispit ivanja). 

Praćenjem čvrstoće uzoraka uzetih iz miješal ice 

i in jektora, može se dogodit i da iste nisu 

identične što ukazuje na mogući gubitak vode 

iz smjese pr i transportu na što treba hitno 

reagirat i i  uklonit i uzrok nezadržavanja vode u 

smjesi. Stalnu kontrolu materi jala provodi 

ovlaštena organizacija pr i je početka radova, 

kod svake isporuke mater i jala i t jedna kontrola 

(cement). Mater i jal i moraju biti pravilno 

uskladišteni. Ako se kor iste adit iv i, kao uostalom 

i sv i drugi sastavni mater i jal i smjese moraju 

imati dokaze sukladnost i. 

 

C) I zvođenje armirano betonskih radova 

U radove izvođenja armirano - betonskih radova spada 

izvedba ab parapetnog zida. 

Ab parapetni z id je stalne šir ine 30 cm, razl ičite v is ine (od 20 

cm do 120 cm) izveden u dvostranoj oplat i i dul j ine 45 m. 

Armiranje ab zida izvodi se prema nacrt ima u graf ičik im 

pr ilozima. 
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Beton se u pravilu ugrađuje odmah nakon pr ipremanja 

odnosno u vremenu određenom normama, a izvođač radova 

treba izvest i betonske i armirano-betonske radove u skladu 

sa zaht jevima norme HRN EN 13670 - I zvedba betonskih 

konstrukcija i TPGK-e. 

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati . Zabranjuje 

se naknadno dodavanje vode betonskoj mješavin i. 

Projektn i beton je prema normi HRN EN 206-1: 

• vodocementni faktor: 0.5 

• razred tlačne čvrstoće: C30/37  

• razred konzistencije S2  

• maksimalno zrno agregata: D 16.0  

• razred sadržaja klor ida: Cl 0.4  

• razred izloženosti: XC2, XF2  

 

Betonska mješavina mora imati pr i je samog ugrađivanja 

konzistenciju u propisanim granicama. Na mjestu istovara 

betona vis ina slobodnog pada ne smije bit i veća od 0.5 m. 

Beton se ugrađuje uz ravnomjerno zbijanje. Sv ježi beton 

treba zašt it i od potresanja, a očvrsl i od preranog 

opterećenja. Ovakvu betonsku konstrukciju treba održavat i 

najmanje pet dana, a sl jedećih 10 dana št it it i od jačeg 

sušenja, u skladu s HRN EN 13670. 

Za pr ipremanje betona upotr i jebit i će se pr irodni agregat za 

koji je atestom potvrđeno da ispunjava sva propisana 

svojstva prema pravilniku. Beton se vibr ira. Za pr ipremu 

betona treba kor ist it i agregat u frakcijama. Maksimalna 

vel ičina zrna iznosi Dmax  = 16.0 mm. Granulometri jsk i sastav 

mješavine agregata utvrđuje se eksperimentalno uzimajući u 

obzir uvjete ugradnje i transporta betona. Granulometri jska 
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kr ivul ja mješavine agregata treba zadovol javat i standardne 

kr ivul je.  

Proizvođač betona obavezan je tokom izvođenja radova 

kontrol irat i sadržaj vrlo f in ih čest ica, kao i granulometr i jsk i 

sastav agregata. Agregat mora bit i bez organskih pr imjesa, 

odnosno u granicama dozvol jenih. 

Voda za pr ipremanje betona mora bit i čista bez štetn ih 

sastojaka, što se potvrđuje atestom. Ako se kor ist i voda za 

piće nije potreban atest o kval itet i vode. 

Nakon skidanja oplate, sve v idl j ive plohe betona trebaju bit i 

glatke i ujednačene boje jer su jasno vidl j ive s prometnice 

nakon skidanja oplate. U cil ju post izanja projekt iranog 

izgleda ploha, nužno je kor ist it i  odgovarajuću oplatu i 

adekvatno ugrađivat i beton. L in ije rubova zida trebaju bit i 

precizno izvedene, ravne i u funkcij i n jihovog estetskog 

izgleda. Nije dopuštena pojava segregacije u betonu. Vodit i  

računa o adekvatnoj ugradnji i n jezi betona. 

 

Čelik za armiranje betona  treba zadovol javat i zaht jeve normi 

na koje upućuju norme HRN EN 10080:2005 i niz normi HRN 

1130:2008. Svaki proizvod treba bit i jasno označen i 

prepoznatl j iv . Ugradnju armature potrebno je provest i u 

skladu s HRN EN 13670, točka 6 i Dodatak D. Osobito pošt ivat i 

projektom predviđene razmake i zašt itne slo jeve armature. Ni 

jedno betoniranje elementa ne može započeti bez 

prethodnog detal jnog pregleda armature od strane 

nadzornog inženjera i n jegove dozvole upisane u Građevni 

dbevnik. Vel ičinu zašt itnog sloja betona do armature 

osigurat i dostatn im brojem kval itetnih (distancera). Kval itetu 

zašt itnog sloja osigurat i kval itetnom oplatom i ugradnjom 

betona. U potpunost i pošt ivat i projektirani raspored i položaj 
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armaturn ih š ipki, koje t rebaju bit i nepomične kod 

betoniranja. Sva upotr i jebl jena armatura treba imati 

odgovarajuće ateste o kakvoći. 

T i jekom ovih radova treba se vodit i računa da se obavezno 

organiz iraju uz sve potrebne mjere ZNR, te prema uputama 

nadzornog inženjera. 

 

D) Završn i radovi 

U završne radove spada ugradnja ograde, izvedba 

procijednica i ugradnja drobl jenca po hodnoj plohi, a od 

ostal ih radova, u završne radove spada čišćenje gradil išta 

od građevinskog i drugog otpada sa zbr in javanjem otpada 

tj. dovođenja gradil išta u stanje za nastavak radova te 

odvoz, alata i stro jeva s gradil išta. 

 

3.1.1.6. Kontrola kvalitete izvedenih radova  

T i jekom izvedbe radova, kontrolu kval itete mater i jala treba  

provodit i sukladno važećim propis ima i normama, kako je 

opisano prethodno. 

Kontrola usklađenost i projektom predviđenih parametara i 

stvarnog stanja predviđena je i opisana prethodno, ovdje 

ponavl jeno da ukol iko izvođač il i nadzor ustanove da se 

stvarno stanje geometri je razl ikuje od projektom predviđenog, 

nužno je projekt pr ilagodit i  upisom u građevinsku 

dokumentaciju il i od projektanta zatražit i očit ivanje. 

 

3.1.1.7. Način zbrinjavanja građevnog otpada  

I zvedbom planiranih radova predviđa se produkcija ostataka i 

otpada s kojima treba postupati sukladno propis ima o otpadu i 
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postupanju s v iškom iskopa, uvažavajući načela zašt ite okol iša. 

Način zbr in javanja građevnog otpada pr il ikom građenja mora 

bit i u skladu s propis ima: 

• Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) 

• Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 
73/17, 14/19, 98/19) 

• Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17) 

• Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15) 

• Pravilnik o način ima i uvjet ima odlaganja otpada 
kategorijama i uvjet ima rada za odlagal išta otpada 
(NN 114/15, 103/18); 

• Pravilnika o postupanju s v iškom iskopa koji predstavl ja 
mineralnu s irovinu kod izvođenja građevinskih radova 
(NN 79/14) 

 

Sukladno članku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 

125/19) I zvođač radova je u cijelost i odgovoran za: 

• gospodarenje građevnim otpadom nastal im t i jekom 
građenja na gradil ištu sukladno propis ima i zakonu koji 
uređuju gospodarenje otpadom, 

• oporabl j ivanje i/ il i zbr in javanje građevnog otpada 
nastal im t i jekom građenja na gradil ištu, sukladno 
propis ima i zakonu koji uređuju gospodarenje otpadom i 
sukladno tome mora uračunati u sve stavke troškovnika u 
kojima se javl ja građevinski otpad sve troškove koji 
proizlaze iz gore navedene obaveze I zvođača. 

 

I zvođač radova se prema Zakonu o održivom gospodarenju 

otpadom (u dal jn jem tekstu: Zakon) smatra posjednik otpada. 

Prema članku 8. Zakona otpad se mora oporabit i, a sukladno 

članku 7. Pravilnika o način ima i uvjet ima odlaganja otpada, 

kategorijama i uvjet ima rada za odlagal išta otpada na 

odlagal išta otpada dozvol jeno je odlaganje samo prethodno 

obrađenog otpada sukladno postupcima iz Zakona. 

Najv iše potencijalnog otpada predstavl jaju betonski otpad te 

zemljani i kameni mater i jal  t i jekom bušenja. Betonski otpad 

zbr in java se sukladno odgovarajućoj regulativ i.   
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3.1.2. MJERE ZAŠTITE NA RADU 

Mjere zašt ite na radu uglavnom su općega t ipa, ovdje se navode 

samo one koje se odnose na izvedbu sidara i armiranog betona s 

pratećim akt ivnost ima. 

Ručni iskop, ručno čišćenje kosina zasjeka 

Kada se pr i čišćenju kosina zasjeka, kavanju prethodno izvedbi 

betona, ručno uklanjaju nestabilni komadi, moraju se pr imijenit i 

mjere propisne za izvedbu radova na vis in i i da se ručno 

otkopavanje mora izvodit i odozgo naniže, a svako potkopavanje je 

zabranjeno. 

Iskop/rad građevinskim strojevima i  mehanizi ranim alatom 

Pri izvedbi predviđenih zahvata rad se obavl ja građevinskim 

strojevima i mehaniz iranim alatom, rukovanje st rojevima smije se 

povjer it i samo radniku koji je stručno osposobl jen za taj posao i 

upoznat s  opasnost ima koje pr i jete pr i tom radu. 

I spravnost građevinskih stro jeva i uređaja mora bit i pregledana 

pr i je postavl janja na mjesto rada i svakodnevno pri je početka rada. 

Zabranjen je pr istup u radni djelokrug stroja koji obavl ja iskop. 

Štetne i opasne tvar i koji se pojavl juju na gradil ištu (ul ja, maziva, 

goriva i dr.), moraju se nakon pr imjene odstranit i na mjesta 

uređena da se izbjegne zagađenja zemljišta, podzemnih voda i 

čovjekove okol ine. Sva ta mjesta moraju bit i ograđena i osigurana 

od pr istupa neovlaštenih osoba. 

Priprema i izrada armature za beton 

Sva armatura mora bit i pregledane i prema dimenzijama složena 

na gradil ištu, tako da rad s n jima ne prouzrokuje opasnost za 

radnike. I spravl janje, s ječenje, savijanje i ostal i radovi na obradi 

š ipki i armaturn ih mreža moraju se obavl jat i na za to određenom 
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mjestu na gradil ištu odgovarajućim uređajima i alatom i uz 

pr idržavanje odgovarajućih zašt itnih mjera predviđenih postojećim 

propisom o zašt it i na radu pr i preradi i obradi metala. 

Betoniranje  

Pri je početka betoniranja sv i oštr i vrhovi il i rubovi koji v ire moraju se 

podvit i il i pokr it i.  

S radovima na betoniranju smije se početi tek po provjer i 

nadzornog inženjera jesu l i ispunjeni propisani uvjet i za osiguranje 

kval itete na gradil ištu i jesu l i obavl jeni sv i prethodni potrebn i 

radovi pr i je početka betoniranja. 

Važno je napomenuti da vr i jeme betoniranja mora bit i što kraće u 

cil ju spr i ječavanja stvaranja dilatacijsk ih reški i naprezanja u 

betonu.  

Gradilište 

Radovi se obavl jaju na otvorenome tako da površine namijenjene 

za rad moraju bit i tako locirane da omogućuju s igurno kretanje 

osoba i prometnih sredstava bez opasnost i za ž ivot i zdravl je 

radnika. Pomoćni putovi za transport tereta i putovi za kretanje 

osoba trebaju bit i projekt irani i izvedeni tako da se što manje 

presijecaju i preklapaju. 

Radni prostor je na otvorenom, pa stoga izvođač posebnu pažnju 

mora posvet it i uređenju gradil išta, što ukl jučuje: 

• osiguranje granica gradil išta prema okol ini, 

• određivanje mjesta, prostora i načina razmještaja i 
uskladištenja građevnog materi jala, 

• način obil ježavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i 
ugroženih prostora na gradil ištu, 

• način rada na mjest ima gdje  se pojavl juju štetni pl inovi, 
prašina, para, odnosno gdje može nastat i vatra i drugo, 
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• određivanje vrste i smještaja građevinskih st ro jeva i 
postrojenja i odgovarajuća osiguranja s obzirom na 
lokaciju gradil išta. 

U skladu s odredbama Pravilnika o uvjet ima i stručnim znanjima za 

imenovanje koordinatora za zašt itu na radu te polaganju stručnog 

ispita, Investitor je obvezan imenovati Koordinatora I I . Dužnost i 

Koordinatora I I  t i jekom izvođenja radova propisane su odredbama 

Zakona o zašt it i na radu i Pravilnika o zašt it i na radu na 

pr ivremenim il i pokretn im gradil išt ima te drugim propis ima. Oprema 

gradil išta, osiguranje pojedin ih uređaja i stro jeva na n jemu te 

radnika, mora u cijelost i odgovarati HTZ propis ima. Provedbu ovih 

zašt itn ih mjera provodi glavni inženjer gradil išta te inst itucije 

Republ ike Hrvatske. 
 

 Projektant: Vedran Čagalj, dig 


