
PRILOG 2.A 1

Nije prihvatljivo precrtavanje ili korigiranje zadane stavke Troškovnika.

OPIS RADA MJ KOLI ČINA
JEDINIČNA 

CIJENA
UKUPNA CIJENA

OPĆA NAPOMENA: 
Za sve stavke za koje je predviđeno rušenje, demontaža, 
uklanjanje i sl. sa odvozom na deponiju, jedinična cijena 
stavke treba sadržavati sve troškove utovara, odvoza na 
deponiju, istovara na istu, te troškove zbrinjavanja otpada na 
predmetnoj deponiji. 

I. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 1.

1. Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltnog zastora dubine 5cm na
lokaciji 1 (izlaz teretnih vozila iz RH na potezu prije kolne vage, u širini
od 3,7m i duljini 40m)
Ovom stavkom obuhvaćeno je strojno frezanje sa utovarom otpadnog
materijala, prijevozom do komunalne deponije do udaljenosti 30km i
deponiranje sa svim troškovima deponiranja.

U cijeni je sadržana i potrebna količina ručnog rada na čišćenju
(štemanju) postojećeg asfalta na mjestima gdje je to potrebno – uz
rubnjake, stepenice, reviziona okna i slično.
Obračunava se po m2 izglodane površine.

m² 148,00

2. Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika.

HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr. 1:2008

Ovaj rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.

U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
ih dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj
rad.
Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika AC 11 surf eruptiv, 45/80-65
AG-1 M1-E u sloju debljine d = 5 cm
Za izradu ovog HS-a upotrebljava se mješavina granuliranog
mineralnog materijala veličine zrna 0 - 11,2 mm. Kao vezivo
upotrebljava se polimerom modificirani bitumen 45/80-65. 
Stavka obuhvaća i pripremu podloge prije ugradbe habajućeg nosivog
sloja.
Obračun se vrši po m2 gornje površine ugrađenog asfalta.

m² 148,00

3. Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi
polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika
– habajućeg sloja
Dimenzija trake je  5x1 cm.

Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji
proizvođača.
Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake.

m' 54,60

4. Rezanje, razbijanje i prekop postojećih asfaltnih prometnih površina
na dijelu trase linijske odvodnje. Širina prekopa jednaka je 0,5m sa
svake strane kanalice, a razbijanje se vrši ručno. U stavku je uračunat
utovar, prijevoz i istovar na deponiju koju odredi investitor ili nadzorni
inženjer, na udaljenost do 30.0 km. Predviđena debljina slojeva iznosi
cca 5 cm habajućeg sloja asfaltbetona, 10cm bitumeniziranog nosivog
sloja i 20cm nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala
stabiliziranog cementom. Obračun po m2 razbijene površine.

m² 7,20

5. Demontaža postojeće kanalice linijske odvodnje, HAURATON 
blok promjera 160mm.
Stavka obuhvaća demontažu kanalice, razbijanje betona u 
koju je kanalica ugrađena, utovar i odvoz na deponiju udaljeno 
do 30,0km svog materijala.
Obračun po m' demontirane kanalice.

m' 7,20

Ponuditelj nudi cijene Predmeta nabave putem ovog Troškovnika, te je obvezan nuditi, odnosno ispuniti sve stavke Troškovnika. 

POZ

TROŠKOVNIK

SANACIJA PROMETNIH POVRŠINA NA GRANI ČNOM PRIJELAZU ERDUT
Predmet nabave:
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6. Dobava i ugradnja linijske kanalice za odvodnju s prometnice. 
Linijska kanalica se postavlja poprečno na prometne trakove 
teretnog prometa izlaza iz RH približno 8m prije kolne vage 
(na mjestu postojeće koja se uklanja).
Stavka obuhvaća dobavu kanalice, dobavu betona za 
ugradnju, ugradnju kanalice, te izvedbu spoja na odvodnju sa 
revizijskim komadom.
Obračun po m' izvedene kanalice.

- linijska kanalica kao ACO Monoblock RD150V /m'

- beton (0,15m³/m')

- ugradnja / m'
- izvedba spoja

UKUPNO: m' 7,20

7. Izvedba slojeva kolničke konstrukcije nakon ugradbe linijske 
odvodnje u širini od 0,5m sa svake strane kanalice i cijeloj 
širini kolnika.
Slojeve čini 20cm nosivog sloja od zrnatog kamenog 
materijala stabiliziranog cementom, 10cm bitumeniziranog 
nosivog sloja i 5cm habajućeg sloja asfaltbetona AC 11 surf 
eruptiv, 45/80-65 AG-1 M1-E.
Obračun po m² izvedenih slojeva.

m² 7,20

8. Iscrtavanje horizontalne signalizacije, a u skladu sa 
"Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na 
cestama" ( N.N. 33/05 ) i  O.T.U. toč. 6.5.

UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU:

puna razdjelna crta bijele boje, š=12cm m' 40,00

9. Privremena regulacija prometa - stavka obuhvaća nabavu, 
dopremu i postavljanje znakova za vrijeme izvođenja radova u 
dogovoru sa djelatnicima prometne policije i carine na 
graničnom prijelazu, održavanje svih znakova za vrijeme 
trajanja privremene regulacije prometa te (eventualno) 
pribavljanje potrebnih suglasnosti od nadležnih organizacija 

Obračun radova kompl. 1,00

I. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 1 - UKUPNO Kn

II. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 2.

1. Uklanjanje sloja asfalta debljine 4cm i betonskih greda 
(približnih dimenzija 15*20cm dužine 80cm) sa kanala za 
prolaz instalacija.
Stavka obuhvaća radove na uklanjanju asfalta, demontaži 
greda, utovaru, odvozu na deponiju udaljenu do 30,0km, 
istovar i zbrinjavanje otpadnog materijala.

Obračun po m2 uklonjenog asfalta m² 5,76
Obračun po m3 uklonjenih ab greda m³ 1,04

2. Izvedba ab ploča dimenzija 80cm*50cm d=15cm od betona 
C25/30, armirane rebrastom armaturom Φ10/12cm i 
razdjelnom armaturom Φ8/20cm.
Stavka obuhvaća izvedbu i ugradbu ab ploča na šaht za prolaz 
instalacija.
beton C25/30 klase izloženosti XF4 m³ 1,10
armatura B500B kg 250,00
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3. Rezanje, razbijanje i prekop postojećih asfaltnih prometnih površina u
širini 0,5m od kanala za prolaz instalacija radi ugradbe linijske
odvodnje. Razbijanje se vrši ručno. U stavku je uračunat utovar,
prijevoz i istovar na deponiju, na udaljenost do 30,0 km. Predviđena
debljina slojeva iznosi cca 5 cm habajućeg sloja asfaltbetona, 10cm
bitumeniziranog nosivog sloja i 20cm nosivog sloja od zrnatog
kamenog materijala stabiliziranog cementom. Obračun po m2
razbijene površine.

m² 3,60

4. Dobava i ugradnja linijske kanalice za odvodnju s prometnice. 
Linijska kanalica se postavlja poprečno na prometne trakove 
teretnog prometa izlaza iz RH približno 8m prije kolne vage 
(na mjestu postojeće koja se uklanja).
Stavka obuhvaća dobavu kanalice, dobavu betona za 
ugradnju, ugradnju kanalice, te izvedbu spoja na odvodnju sa 
revizijskim komadom.
Obračun po m' izvedene kanalice.
- linijska kanalica kao ACO Monoblock RD150V /m'
- beton (0,15m³/m')
- ugradnja / m'
- izvedba spoja
UKUPNO: m' 7,20

5. Izvedba slojeva kolničke konstrukcije nakon ugradbe linijske 
odvodnje u širini od 0,5m od kanalice i cijeloj širini kolnika.

Slojeve čini 20cm nosivog sloja od zrnatog kamenog 
materijala stabiliziranog cementom, 10cm bitumeniziranog 
nosivog sloja i 5cm habajućeg sloja asfaltbetona AC 11 surf 
eruptiv, 45/80-65 AG-1 M1-E.
Obračun po m² izvedenih slojeva.

m² 4,68
6. Rezanje i ručno uklanjanje postojećeg habajućeg sloja asfaltbetona u

debljini 5cm i širini 1,0m od postojećih šahtova. U stavku je uračunat
utovar, prijevoz i istovar na deponiju, na udaljenost do 30,0 km.
Obračun po m2 razbijene površine.

m² 12,50
7. Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika oko postojećih šahtova sa

uklapanjem u postojeći habajući sloj
HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr. 1:2008
Ovaj rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.

U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
ih dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj
rad.
Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika AC 11 surf eruptiv, 45/80-65
AG-1 M1-E u sloju debljine d = 5 cm
Za izradu ovog HS-a upotrebljava se mješavina granuliranog
mineralnog materijala veličine zrna 0 - 11,2 mm. Kao vezivo
upotrebljava se polimerom modificirani bitumen 45/80-65.
Stavka obuhvaća i pripremu podloge prije ugradbe habajućeg nosivog
sloja.
Obračun se vrši po m2 gornje površine ugrađenog asfalta.

m² 12,50
8. Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi

polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika
– habajućeg sloja
Dimenzija trake je  5x1 cm.

Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji
proizvođača.
Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake.

m' 24,80
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9. Iskop rova za polaganje cijevi, širine 0.90 m dubine 1,0-1,5 m u
materijalu klase "C". Iskop izvesti pravilnim odsjecanjem bočnih strana
i dna rova. Materijal od iskopa deponirati na jednu stranu rova,
najmanje 1.0 m od ruba rova. Predviđa se 100% iskopa izvesti ručno.
U stavku je uračunata i geodetska kontrola iskopa rova u pogledu
pravocrtnosti iskopa i dubinu. Obračun po m3 iskopanog materijala.

m³ 18,00
10. Planiranje dna kanalskog rova na kote određene uzdužnim profilom sa

točnošću ± 1.0 cm u materijalu klase "C". U stavku je uračunato i
vađenje večih komada kamenja, betona i sl. Obračun po m2
isplanirane površine.

m² 9,90
11. Nabava materijala te izrada posteljice od šljunčano - pjeskovitog

materijala granulacije 0-32,0 mm, kao podloga za cijevi, uz mehaničko
nabijanje do potrebne zbijenosti Ms=20 MN/m˛. Posteljica se izvodi u
dva sloja. Temeljni sloj je debljine 12-13 cm na koji se stavlja
izravnavajući sloj debljine 5 cm. Ovaj drugi sloj se zbija tek nakon
montaže cjevovoda. Zbijanje izravnavajućeg sloja potrebno je vršiti
istovremeno s obje strane cijevi. U stavku je uračunato geodetsko i
geomehaničko ispitivanje izvedene posteljice koje se obavezno mora
izvršiti prije nego se otpočne sa sljedečom fazom radova. Obračun po
m3 ugrađenog materijala.

m³ 2,25
12. Zatrpavanje oko cijevi i u visini od 30 cm iznad cijevi šljunčano -

pješčanim materijalom granulacije 0-32,0 mm,. Zatrpavanju se može
pristupiti nakon montaže cijevi te ispitivanja vodonepropusnosti cijelog
kanalskog sustava. Zahtjeva se simetrično zatrpavanje i zbijanje
materijala istovremeno sa obje strane cijevi. Ugrađivanje i nabijanje
vršiti u slojevima od 20 cm. Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m³ 4,50
13. Zatrpavanje preostalog dijela rova do visine okolnog terena

materijalom iz iskopa. Zatrpavanje vršiti u slojevima debljine 20 cm uz
zbijanje. Upotreba teških nabijača i vibracionih strojeva nije
dozvoljena. Zatrpanom rovu treba dati nadvišenje koje mora biti toliko
da nakon završetka sljeganja zatrpani rov ni na jednom mjestu ne
bude viši od okolnog terena. Uključena nabava potrebnog materijala.
Obračun po m3 ugrađenog materijala.

m³ 13,50
14. Odvoz i razastiranje preostalog materijala od iskopa rovova, a nakon

zatrpavanja na deponiju na udaljenost do 5,0 km. Obračun po m3
materijala u rastresitom stanju.

m³ 7,00
15. Dobava i montaža, doprema i polaganje PVC kanalizacijskih cijevi

debljine stijenke i kvalitete prema EN 1401-2 za SN-4: Polaganje cijevi
sa padom od min 1%. U čitavom području položenog cjevovoda mora
biti osigurana zbijena posteljica. Obračun po m izvedenog cjevovoda.

Stavka obuhvaća i proboj kanala, spoj cijevi na kanal sa svim
fazonskim komadima te dobavu i ugradbu čelične zaštitne rešetke na
kraju cijevi radi sprječavanja ulaska glodavaca.
100 mm m 12,00

16. Privremena regulacija prometa - stavka obuhvaća nabavu, 
dopremu i postavljanje znakova za vrijeme izvođenja radova u 
dogovoru sa djelatnicima prometne policije i carine na 
graničnom prijelazu, održavanje svih znakova za vrijeme 
trajanja privremene regulacije prometa te (eventualno) 
pribavljanje potrebnih suglasnosti od nadležnih organizacija 
Obračun radova kompl. 1,00

II. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 2 - UKUPNO Kn
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III. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 3.

1. Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltnog zastora dubine 5cm na
lokaciji 3 (parkiralište na ulazu teretnih vozila u RH na potezu u duljini
30,0m i širine 3,7m)
Ovom stavkom obuhvaćeno je strojno frezanje sa utovarom otpadnog
materijala, prijevozom do komunalne deponije do udaljenosti do 30km
i deponiranje sa svim troškovima deponiranja.

U cijeni je sadržana i potrebna količina ručnog rada na čišćenju
(štemanju) postojećeg asfalta na mjestima gdje je to potrebno – uz
rubnjake, stepenice, reviziona okna i slično.
Obračunava se po m2 izglodane površine.

m² 111,00
2. Razbijanje tipskih betonskih rigola širine š=50cm od betona C30/37.

Razbijanje izvesti ručno kako se ne bi oštetili postojeći rubnjaci.

U stavku uračunati razbijanje rigola, utovar, odvoz na deponiju
udaljenu 30,0km i istovar na deponiju. 
Obračun po m3 uklonjenih rigola. m³ 3,51

3. Demontaža, utovar, odvoz na deponiju do 30,0km i istovar slivnih
rešetki.
Obračun po komadu uklonjenih rešetki. kom. 3,00

4. Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika.

HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr. 1:2008

Ovaj rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.

U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
ih dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj
rad.
Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika AC 11 surf eruptiv, 45/80-65
AG-1 M1-E u sloju debljine d = 5 cm
Za izradu ovog HS-a upotrebljava se mješavina granuliranog
mineralnog materijala veličine zrna 0 - 11,2 mm. Kao vezivo
upotrebljava se polimerom modificirani bitumen 45/80-65.
Stavka obuhvaća i pripremu podloge prije ugradbe habajućeg nosivog
sloja.
Obračun se vrši po m2 gornje površine ugrađenog asfalta.

m² 111,00
5. Izrada tipskih betonskih rigola širine š=50cm od betona C30/37. (st. 3-

04.8.1 OTU)
Jediničnom cijenom obuhvaćen je sav potreban materijal za izradu
rigola i oplate, svi prijevozi i prijenosi, njega i zaštita betona kao i sve
ostalo potrebno za potpuno dovršenje radova.

Obračun po m' izrađenog rigola. m' 30,00

6. Nabava, doprema i montaža novih slivnih lijevano-željeznih slivnih
rešetki dimenzija 500x500mm za klase opterećenja D400kN.

Stavkom obuhvatiti sav potreban rad i materijal radi ugradbe slivne
rešetke na visinu novoizvedenog betonskog rigola.

kom. 3,00
7. Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi

polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika
– habajućeg sloja
Dimenzija trake je  5x1 cm.

Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji
proizvođača.
Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake.

m' 50,00
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8. Iscrtavanje horizontalne signalizacije, a u skladu sa 
"Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na 
cestama" ( N.N. 33/05 ) i  O.T.U. toč. 6.5.
UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU:
puna razdjelna crta bijele boje, š=12cm m' 60,00
strelica naznake smjera bijele boje m² 10,00

9. Privremena regulacija prometa - stavka obuhvaća nabavu, 
dopremu i postavljanje znakova za vrijeme izvođenja radova u 
dogovoru sa djelatnicima prometne policije i carine na 
graničnom prijelazu, održavanje svih znakova za vrijeme 
trajanja privremene regulacije prometa te (eventualno) 
pribavljanje potrebnih suglasnosti od nadležnih organizacija 

Obračun radova kompl. 1,00

III. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 3 - UKUPNO Kn

IV. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 4.

1. Rezanje, razbijanje i prekop postojećih asfaltnih prometnih površina
na dijelu trase linijske odvodnje. Širina prekopa jednaka je 1,0m
odnosno 0,5m sa svake strane buduće kanalice, a razbijanje se vrši
ručno. U stavku je uračunat utovar, prijevoz i istovar na deponiju, na
udaljenost do 30,0 km. Predviđena debljina slojeva iznosi cca 5 cm
habajućeg sloja asfaltbetona, 10cm bitumeniziranog nosivog sloja i
20cm nosivog sloja od zrnatog kamenog materijala stabiliziranog
cementom. Obračun po m2 razbijene površine.

m² 7,50
2. Dobava i ugradnja linijske kanalice za odvodnju s prometnice. 

Linijska kanalica se postavlja poprečno na prometne trakove 
ulaza osobnih vozila u RH uz postojeću slivnu rešetku.

Stavka obuhvaća dobavu kanalice, dobavu betona za 
ugradnju, ugradnju kanalice, te izvedbu spoja na odvodnju sa 
revizijskim komadom.
Obračun po m' izvedene kanalice.
- linijska kanalica kao ACO Monoblock PD100V /m'
- beton (0,12m³/m')
- ugradnja / m'
- izvedba spoja
UKUPNO: m' 7,50

3. Izvedba slojeva kolničke konstrukcije nakon ugradbe linijske 
odvodnje u širini od 0,5m sa svake strane kanalice i cijeloj 
širini kolnika.
Slojeve čini 20cm nosivog sloja od zrnatog kamenog 
materijala stabiliziranog cementom, 10cm bitumeniziranog 
nosivog sloja i 5cm habajućeg sloja asfaltbetona AC 11 surf 
eruptiv, 45/80-65 AG-1 M1-E.
Stavka obuhvaća i pripremu podloge prije ugradbe habajućeg nosivog
sloja.

Obračun po m² izvedenih slojeva.
m² 7,20

4. Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi
polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika
– habajućeg sloja
Dimenzija trake je  5x1 cm.
Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji
proizvođača.
Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake.

m' 15,60
5. Privremena regulacija prometa - stavka obuhvaća nabavu, 

dopremu i postavljanje znakova za vrijeme izvođenja radova u 
dogovoru sa djelatnicima prometne policije i carine na 
graničnom prijelazu, održavanje svih znakova za vrijeme 
trajanja privremene regulacije prometa te (eventualno) 
pribavljanje potrebnih suglasnosti od nadležnih organizacija 
Obračun radova kompl. 1,00

IV. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 4 - UKUPNO Kn
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OPIS RADA MJ KOLI ČINA
JEDINIČNA 

CIJENA
UKUPNA CIJENAPOZ

V. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 5.

1. Glodanje (frezanje) postojećeg asfaltnog zastora dubine 5cm na
lokaciji 5 (ulaz teretnih vozila u RH na potezu prije kolne vage
3,7mx5,0m, i iza kolne vage 3,7mx7,0m)
Ovom stavkom obuhvaćeno je strojno frezanje sa utovarom otpadnog
materijala, prijevozom do komunalne deponije do udaljenosti 30,0km i
deponiranje sa svim troškovima deponiranja.

U cijeni je sadržana i potrebna količina ručnog rada na čišćenju
(štemanju) postojećeg asfalta na mjestima gdje je to potrebno – uz
rubnjake, stepenice, reviziona okna i slično.
Obračunava se po m2 izglodane površine.

m² 44,40
2. Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika.

HRN EN 13108-1:2007 i HRN EN 13108-1:2007/Ispr. 1:2008
Ovaj rad obuhvaća nabavu, prijevoz, polaganje i komprimiranje
materijala, uključujući opremu i sve što je potrebno za dovršenje rada.

U pogledu broja tekućih i kontrolnih ispitivanja, izvođač i investitor su
ih dužni obaviti u svemu prema odredbama standarda vezanih za ovaj
rad.
Izrada habajućeg sloja asfaltnog kolnika AC 11 surf eruptiv, 45/80-65
AG-1 M1-E u sloju debljine d = 5 cm
Za izradu ovog HS-a upotrebljava se mješavina granuliranog
mineralnog materijala veličine zrna 0 - 11,2 mm. Kao vezivo
upotrebljava se polimerom modificirani bitumen 45/80-65.
Stavka obuhvaća i pripremu podloge prije ugradbe habajućeg nosivog
sloja.
Obračun se vrši po m2 gornje površine ugrađenog asfalta.

m² 44,40
3. Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake izrađene na bazi

polimerom modificiranog bitumena, na kontaktu novog i starog kolnika
– habajućeg sloja
Dimenzija trake je  5x1 cm.
Brtvenu traku treba u potpunosti ugraditi sukladno tehnologiji
proizvođača.
Obračun se vrši po m’ ugrađene brtvene trake.

m' 28,00
4. Iscrtavanje horizontalne signalizacije, a u skladu sa 

"Pravilnikom o prometnim znakovima i signalizaciji na 
cestama" ( N.N. 33/05 ) i  O.T.U. toč. 6.5.
UZDUŽNE OZNAKE NA KOLNIKU:
puna razdjelna crta bijele boje, š=12cm m' 40,00

5. Privremena regulacija prometa - stavka obuhvaća nabavu, 
dopremu i postavljanje znakova za vrijeme izvođenja radova u 
dogovoru sa djelatnicima prometne policije i carine na 
graničnom prijelazu, održavanje svih znakova za vrijeme 
trajanja privremene regulacije prometa te (eventualno) 
pribavljanje potrebnih suglasnosti od nadležnih organizacija 
Obračun radova kompl. 1,00

V. RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 5 - UKUPNO Kn

REKAPITULACIJA GRA ĐEVINSKO OBRTNIČKI RADOVI

I RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 1. kpl 1,00

II RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 2. kpl 1,00

III RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 3. kpl 1,00

IV RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 4. kpl 1,00

V RADOVI SANACIJE NA LOKACIJI 5. kpl 1,00

UKUPNO RADOVI Kn

PDV 25%

UKUPNO S PDV-om


