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3.1. TEHNICKI UVJETI IZVEDBE | MJERE OSIGURANJA
KVALITETE

str. 25

Gornji Brgat Uredenje pjeSacke staze



rEsSSSNTA

Faza projekta: TEHNICKO RJESENJE
d.o.0. ZA GEOTEHNICKO INZENJERSTVO Oznaka projekta: P-TR-01/01-21-05
HR - 21000 SPLIT SMILJANICEVA 10 B Investitor: MINISTARSTVO FINANCIJA

tel: 021 531-100 ; 531-200 fax: 021 537-999
e-mail: geosonda@geosonda.hr

3.1.1. SUDIONICI U GRADENJU

U svrhu osiguranja kvalitete izvedbe, nuzno je usvojiti opce i tehnicke
mjere za svakog sudionika u gradnji, organizacijske mjere tijekom
izvedbe te postovati tehniCke upute za svaki gradevinski proizvod koji

se ugraduje, sve na nacin kako je opisano u nastavku.

Svim sudionicima u gradenju bitno napominjemo da su radovi
obradeni ovom projektnom dokumentacijom relativno jednostavni, ali
zbog manjka detaljnih geodetskinh podloga, njihovo je svojstvo takvo
da se tijekom izrade ove tehniCcke dokumentacije ne mogu sagledati
sve moguce geometrije i kombinacije koje se mogu pojaviti tijekom
izvedbe. Ovom tehnickom dokumentacijom dana su rjesenja osnovnog
pristupa kojeg je moguce prilagodavati i modificirati, ovisno o
konkretnoj situaciji tijekom izvedbe, pri Cemu se prilagodavanje odnosi

na geometriju.

3.1.1.1. Nadzor gradenja (rekonstrukcije)

Tijekom izvedbe radova, preporuca se angaziranje nadzornog
inZzenjera, strucnog nadzora koji se provodi od pripremnih
radova (priprema i savijanje armature) do zavrietka izvodenja

radova. U sklopu geotehniCkog nadzora obavlja se:

e kontrola ugradnje pojedinih elemenata,

e kontrola izvodenja radova,

e redoviti obilazak gradilista tijekom izvedbe,

e vizualni pregled cjelokupne konstrukcije,

e kontrola iregistriranje izvedbe svih elemenata,

e Ocjena podudarnosti geometrije u odnosu na predvidenu
tehnickom dokumentacijom,

e evidentiranje promjena

e fotodokumentiranje,
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e odredivanje interventnih mjera za umanjenje posljedica u
slucaju izvanrednog dogadaja,

e sve druge zakonom propisane aktivnosti.

Redovni vizualni pregledi obavljaju se u skladu s dinamikom
radova, barem tri puta tjedno, u ovisnosti o trajanju radova.
lzvanredni vizualni pregledi obavljaju se prema potrebi (npr.

nakon velikih oborina, promjena stanja u okolini i sl.).

Kontrola izvodenja elemenata konstrukcije obavlja se
svakodnevno. Osnovni podaci o obavljenom nadzoru unose se u

Gradevinski dnevnik.

S obzirom na podloge za izradu ovog tehnickog rjeSenja, u
obuhvatu usluge nadzora bilo bi odredivanje modifikacija i
prilagodbi projektnih rjeSenja uz zabiljeske u gradiliSnoj
dokumentaciji, a u nekim slucajevima obavjestavanije

projektanta.

3.1.1.2. Projektantski nadzor

Tijekom izvedbe radova, ne ocCekuje se pofrebnim, ali je uputno
osigurati projektantski nadzor prema potrebi. U obuhvatu usluge
projektantskog nadzora nuzno je prilagodavanje geometrije
zateCenom stanju na terenu. Osnovni podaci o obavljenom

projektantskom nadzoru unose se u Gradevinski dnevnik.

3.1.1.3. lzvodac

lzvodac radova mora biti registriran za radove prema posebnom
zakonu, mora imati iskustva (reference) u izvedbi projektiranih
radova, mora imati dokaze sukladnosti za materijale i proizvode
koji se ugraduju te ih zajedno s nalazima ostalih kontrola treba

dostavljati nadzornom inzenjeru radi prac¢enja kvalitete radova.
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lzvodacC nuzino treba obaviti pripremne radove koji obuhvacaju
izradu plana rada i plana organizacije gradilista, sve sukladno
zakonskoj regulativi. Plan rada treba sadrzavati organizaciju i
opremu gradilista, dinamiku izvodenja te popis mehanizacije i
tehnickih svojstava opreme. Planom organizacije gradilista
ureduje se organizacija transporta i deponiranja materijala
potrebnog za rad. Plan rada i organizacije gradilista daje se na
uvid nadzornom inzenjeru koji moze ftraziti njegovu izmjenu uz
pismeno obrazlozenje. lzvodal radova treba obic¢i lokaciju
gradnje objekta te urediti pristup lokaciji, urediti gradiliste i
organizirati radove na nacin da se izvedbom radova ne
ugrozavaju osobe i vozila koja prometuju prometnicom D223, a
kretanju po samom radilistu tfreba posvetiti posebnu paznju zbog

skucenosti gradilista i ogranicene mogucnosti pristupa.

lzvedbom predvidenih radova ispred izvodaca treba rukovoditi
iskusan voditelj radova s ciljem uskladivanja zahtjeva projekine
dokumentacije e stanjem na terenu koje izradom
dokumentacije nije moglo biti obuhvaceno zbog raznih
ogranicenja. Po zavrSetku radova, izvodac mora izraditi izvjestaj
O svim izvedenim predmetnim radovima, sukladno zakonskoj
regulativi. Posebnu pozornost u izvjestaju treba staviti na izmjene

tijekom izvedbe u odnosu na projektirana rjesenja.

3.1.1.4. Gradevinski proizvodi i materijali

Sukladno zakonu, svi gradevinski proizvodi i materijali koji se
ugraduju trebaju imati dokaz sukladnosti ili izjavu o svojstvima.
Obzirom da je predmet ovoga projekta izvedba kratkih
geotehnickih sidara i betona, u nastavku c¢e biti navedeni
zahtjevi za izvedbu, opis izvedbe (s opisom svojstava i ugradnje

svakog pojedinog gradevnog proizvoda) i nacin kontrole.

str. 28

Gorniji Brgat Uredenje pjeSacke staze



rEsSSSNTA

Faza projekta: TEHNICKO RJESENJE
d.o.0. ZA GEOTEHNICKO INZENJERSTVO Oznaka projekta: P-TR-01/01-21-05
HR - 21000 SPLIT SMILJANICEVA 10 B Investitor: MINISTARSTVO FINANCIJA

tel: 021 531-100 ; 531-200 fax: 021 537-999
e-mail: geosonda@geosonda.hr

3.1.1.5 Popis radova

Radovi izvedbe sastoje se od sljedecih aktivnosti:
A) pripremni radovi,
B) izvedba kratkih sidara,
C) betonski radovi,

D) zavrsni radovi.

A) Pripremni radovi

Pripremni radovi (u smislu tehnickih uvjeta izvedbe)
obuhvacaju:
e organizaciju gradilista,
e organizaciju transporta i deponiranja materijala
potrebnog za rad,

e organiziranje platoa za rad, komunikacijskih puteva i sl.

U pripremne radove spada i izrada plana rada, kao jedan od
preduvjeta za izvedbu radova bez ugrozavanja sigurnog

odvijanja prometa na D223 i slicno.

Plan rada treba sadrzavati organizaciju i opremu gradilista,
dinamiku izvodenja te popis mehanizacije i tehnickih
svojstava opreme. Plan rada daje se na uvid nadzornom
inZenjeru koji moze fraziti njegovu izmjenu uz pismeno
obrazlozenje. Da bi se upoznali uvjeti na terenu, izvodac
radova treba obici lokaciju gradnje prethodno potpisu
ugovora/narudzbenice uz uvazavanje Ccinjenice da se
naknadne primjedbe Za korekcijom cijene zbog
organizacijskin  okolnosti nec¢e uvaziti. Pitanju pristupa
lokaciji, uredenju gradilista, kao i kretanju po samom
gradilistu  treba posvetiti posebnu pazinju zbog malog

manipulativhog prostora.
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B) Radoviizvedbe kratkih sidara

Projektom je predvideno izvesti oko 180 kratkih sidara
sukladno njihovom rasporedu naznacenom u grafickom dijelu
projekta. Prije poCetka izvedbe sidara, potrebno je geodetski
oznaciti (iskolcCiti) njihov polozaj (visinski i polozajno) na
kosinama zasjeka prema dispoziciji koja je dana u grafickim
prilozima. Nadzorni inZenjer treba upisom u gradiliSnu
dokumentaciju potvrditi da je iskolCenje obavila stru¢cna

osoba (ovlasteni inzenjer geodezije).

BuSenje za sidra se izvodi busilicom profila busSotine min @76
mm, S koriStenjem pneumatskih/hidraulickih udarno-
rotacijskih alata zbog svojstava podloge u kojo se busi.
Geotehnicka sidra sukladna su navedenim standardima,
deklarirana od proizvodaca, sve kako je navedeno u
prethodnim poglavljima. Dubina busenja je za oko 5 % veca
od projektirane duljine sidra (od 1.0 m do 1.3 m), mjereno od
povrsine od koje zapocinje busSenje. Eventualnu promjenu
dubine busSenja i duljine sidara utvrduje nadzorni inzenjer

geotehnic¢ar na samom terenu.
Radovi izvedbe geotehnickih sidara obuhvacaju:

e strojno busenje tla - stijene za izvedbu sidra,
e dobavu iugradnju Ccelicnog elemenata sidra,

e injektiranje.

Strojno busenje tla - stijene za izvedbu sidara

Strojno busSenje tla - stijene izvodi se uz pazljivu
kontrolu i evidenciju (od strane nadzornog
inZenjera i izvodaca) kvalitete nabusene jezgre
kaoko bi se otkrilo eventualno postojanje

pukotinskog sustava.
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Za postizanje kvalitetnog buSenja treba voditi
racuna o sljedecim elementima:

 tehniku busenja prilagoditi sastavu tla

e voditi dnevnik busenja (s posebnim osvrtom

na eventualno propadanje pribora)

Dobava i ugradnja elemenata sidra

Sidro se sastoji od profila Celiche Sipke @25 mm
koja se ugraduje u cijeloj duzini busotine odbivsi
duzinu cistoce. Duzina armaturne Sipke je 1.5 m
ovisno, a ovisno o visini zida odreduje se duzina
sidriSne dionice. Sidro se izraduje od celicne Sipke
rebrastog Celika B500B, prema potrebi opremljena

distancerima.

Ugradnja sidara odvija se prema planu ugradnje
koji je prethodno odobren od nadzornog inzenjera.
Ugradnju sidara pratiti zapisnikom izvodaca kojim

se biljeze odstupanja.

Injektiranje

Sastav injekcijske smjese dat ce se orijentacijski s
tim da se sastav uskladi s proizvodima koji ¢e se

konkretno koristiti.

Smjesa za injektiranje treba imati sljedeca

svojstva:

e dobru sposobnost tecenja

 dobru obradivost

* malo otpustanje vode

* malu sposobnost bujanja (do cca 1%)
e Cvrstoc¢u na tlak min. 300 daN/cm?
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 nikakvu ili vrlo malu razliku ¢vrstoca uzorka
na mijesalici i na izlazu iz injektora

Sastav injekcijske smjese i radni pritisci injektiranja
ovise o ,primanju’ smjese fijekom injektiranja, a

razlikuju se:

Slucaj ,A" kada se pri injektiranju smjesa

gotovo ne gubi - mala primanja:

e cement >99%
e bubrivo 0.5%
Omjer suhe tvarii vode je 1:2 do 1:0.6

Slucaj ,,B" kada se pri injektiranju smjesa gubi:

e cement >79%
e kameno brasno 20%
* Dbubrivo <0.5%
Omjer suhe tvarii vode je 1:1.15 do 1:0.8

Slu¢aj ,C" kada kada se naide na vecu
pukotinu ili kavernu, odnosno ako se primanja
injekcijske smjese ne smanjuju, primijenit ¢ce se
konsolidacijsko injektiranje tla - stijene koje se
provodi Sljuncanom smjesom kroz busotinu (ne

kroz sidro, sidro se izvadi):

e cement 40%
e kameno brasno 14%
e Sljunak(tucanik) 45% (frakcija 0 - 4 mm)
* bubrivo 1%
Omjer suhe tvari i vode je 1:0.4 do 1:0.2. Ova
smjesa moze se i mijenjati prema primanjima, a
uz suglasnost nadzornog inzenjera. Nakon
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stvrdnjavanja smjese (48 sati) ponovno se busi
ista busotina i ponovi postupak injektiranja s
injekcijskom smjesom tipa ,A" te je postupak isti

kao da se tlo — stijena injektira prvi put.

Injekcijska smjesa se ugraduje pod pritiskom 2 —
4 bara, a freba imati minimalnu ¢vrstocu na

pritisak:
e 200 daN/cm?2 nakon 7 dana, odnosno

e 300 daN/cm?2 nakon 28 dana

Predlozeni sastav smjese treba prethodno
laboratorijski ispitati i PO potrebi ga
modificirati. Tijekom rada na injektiranju
moguca su odredena odstupanja ili korekcije
rada na gradilistu  koje donosi  voditel]
tehnickog nadzora ili Projektant uz obostranu
suglasnost. Kontrola smjese je najbolja ako se
prethodno odabrana i prihvacena receptura
provjeri na gradilistu prije pocetka radova
injektiranja. Kontrola smjese se takoder provodi

pri svakom injektiranju na gradilistu.

NuzZzno je nadzornoj sluzbi dostaviti prethodna
ispitivanja injekcijske smjese spravljene upravo
cementom, aditivima i vodom kojom ce se
injekcijska smjesa spravljati na gradilistu.
Provesti ispitivanja:

- ProtoCnost i prisustvo grudica (HRN EN
445:2008, tC. 4.2.14.3.1),

-  Gustoca svjezeg morta (HRN EN 445:2008,
tc. 4.7.),

- lzdvajanje vode (HRN EN 445:2008, tcC.
4.7.),
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-  Promjena obujma (HRN EN 445:2000, tcC.
3.4.3),

- Tla¢na c¢&vrsto¢a (HRN EN 445:2000, tc.
3.5.2).

Kontrola injekcijske smjese na gradilistu se
provodi uzorkovanjem smjese na mijesalici
odnosno na izlazu iz injektora u valjkasto]
posudi @100 mm. Uzorci se Cuvaju na gradilistu
prema HRN EN 447:2008 (sastav smjese), HRN
446:2008 (postupak injektiranja) i 445:2008

(ispitivanja).

Pracenjem cCvrstoce uzoraka uzetih iz mijesalice
i injektora, moze se dogoditi da iste nisu
identicne $to ukazuje na moguci gubitak vode
iz smjese pri fransportu na 3to treba hitho
reagirati i ukloniti uzrok nezadrzavanja vode u
smjesi. Stalnu kontfrolu materijala provodi
ovlastena organizacija prije pocetka radova,
kod svake isporuke materijala i tjedna kontrola
(cement). Materijali moraju biti  pravilno
uskladiSteni. Ako se koriste aditivi, kao vostalom
i svi drugi sastavni materijali smjese moraju

imati dokaze sukladnosti.

C) Izvodenje armirano betonskih radova

U radove izvodenja armirano - betonskih radova spada

izvedba ab parapetnog zida.

Ab parapetni zid je stalne Sirine 30 cm, razliCite visine (od 20
cm do 120 cm) izveden u dvostranoj oplati i duljine 45 m.
Armiranje ab zida izvodi se prema nacrtima u graficikim

prilozima.
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Beton se u pravilu ugraduje odmah nakon pripremanja
odnosno U vremenu odredenom normama, a izvodac radova
treba izvesti betonske i armirano-betonske radove u skladu
sa zahtjevima norme HRN EN 13670 - lzvedba betonskih
konstrukcija i TPGK-e.

Pogon za proizvodnju betona mora ispunjavati . Zabranjuje

se naknadno dodavanje vode betonskoj mjesavini.

Projektni beton je prema normi HRN EN 206-1:

. vodocementni faktor: 0.5
. razred tlacne cvrstoce: C30/37
. razred konzistencije S$2

. maksimalno zrno agregata: D 16.0
. razred sadrzaja klorida: Clo0.4

. razred izlozenosti: XC2, XF2

Betonska mjesavina mora imati prije samog ugradivanja
konzistenciju u propisanim granicama. Na mjestu istovara
betona visina slobodnog pada ne smije biti ve¢a od 0.5 m.
Beton se ugraduje uz ravnomjerno zbijanje. Svjezi beton
treba zastiti od potresanja, a ocvrsli od preranog
opterecenja. Ovakvu betonsku konstrukciju treba odrzavati
najmanje pet dana, a sljedecih 10 dana S§tititi od jaceg
suSenja, u skladu s HRN EN 13670.

Za pripremanje betona upotrijebiti ¢e se prirodni agregat za
koji je atestom potvrdeno da ispunjava sva propisana
svojstva prema pravilniku. Beton se vibrira. Za pripremu
betona freba koristiti agregat u frakcijama. Maksimalna
velicina zrna iznosi Dmax = 16.0 mm. Granulometrijski sastav
mjeSavine agregata utvrduje se eksperimentalno uzimajuci u

obzir uvjete ugradnje i transporta betona. Granulometrijska
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krivulja mjesavine agregata freba zadovoljavati standardne

krivulje.

Proizvodac¢ betona obavezan je tokom izvodenja radova
kontrolirati sadrzaj vrlo finih Cestica, kao i granulometrijski
sastav agregata. Agregat mora biti bez organskih primjesa,

odnosno u granicama dozvoljenih.

Voda za pripremanje betona mora biti Cista bez Stetnih
sastojaka, $to se potvrduje atestom. Ako se koristi voda za

pice nije potreban atest o kvaliteti vode.

Nakon skidanja oplate, sve vidljive plohe betona trebaju biti
glatke i vjednacene boje jer su jasno vidljive s prometnice
nakon skidanja oplate. U cilju postizanja projektiranog
izgleda ploha, nuzno je koristiti odgovarajuc¢u oplatu i
adekvatno ugradivati beton. Linije rubova zida frebaju biti
precizno izvedene, ravne i u funkciji njihovog estetskog
izgleda. Nije dopustena pojava segregacije u betonu. Voditi

racuna o adekvatnoj ugradniji i njezi betona.

Celik za armiranje betona treba zadovoljavati zahtjeve normi
na koje upucuju norme HRN EN 10080:2005 i niz normi HRN
1130:2008. Svaki proizvod freba biti jasno oznacen i
prepoznatljiv. Ugradnju armature potrebno je provesti u
skladu s HRN EN 13670, tocka 6 i Dodatak D. Osobito postivati
projektom predvidene razmake i zastitne slojeve armature. Ni
jedno betoniranje elementa ne moze zapoceti bez
prethodnog detalijnog pregleda armature od strane
nadzornog inzenjera i njegove dozvole upisane u Gradevni
dbevnik. Velicinu zastithog sloja betona do armature
osigurati dostatnim brojem kvalitetnih (distancera). Kvalitetu
zastitnog sloja osigurati kvalitethom oplatom i ugradnjom

betona. U potpunosti postivati projektirani raspored i polozaj
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armaturnih  Sipki, koje ftfrebaju biti nepomicne kod
betoniranja. Sva upotrijeblijena armatura treba imati

odgovarajuce ateste o kakvoci.

Tilekom ovih radova treba se voditi raCuna da se obavezno
organiziraju uz sve potrebne mjere ZINR, te prema uputama

nadzornog inzenjera.

D) Zavrini radovi

U zavrsne radove spada ugradnja ograde, izvedba
procijednica i ugradnja drobljenca po hodnoj plohi, a od
ostalih radova, u zavrine radove spada cCis¢enje gradilista
od gradevinskog i drugog otfpada sa zbrinjavanjem otpada
tj. dovodenja gradilista u stanje za nastavak radova te

odvoz, alata i strojeva s gradilista.

3.1.1.6. Kontrola kvalitete izvedenih radova
Tilekom izvedbe radova, kontrolu kvalitete materijala treba
provoditi sukladno vazecim propisima i normama, kako je

opisano prethodno.

Kontrola uskladenosti projektom predvidenih parametara i
stvarnog stanja predvidena je i opisana prethodno, ovdje
ponavljeno da ukoliko izvodac ili nadzor ustanove da se
stvarno stanje geometrije razlikuje od projektom predvidenog,
nuzno je projekt prilagoditi upisom U gradevinsku

dokumentaciju ili od projektanta zatraziti oCitivanje.

3.1.1.7. Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada
lzvedbom planiranih radova predvida se produkcija ostataka i

otpada s kojima treba postupati sukladno propisima o otpadu i
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postupanju s viskom iskopa, uvazavajuci nacela zastite okolisa.
Nacin zbrinjavanja gradevnog otpada prilikom gradenja mora

biti u skladu s propisima:

e Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19)

e Zakon o odrzivom gospodarenju otpadom (NN 94/13,
73/17, 14/19, 98/19)

e Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
e Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)

e Pravilnik o nacinima i uvjetima odlaganja otfpada
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista otpada
(NN 114/15, 103/18);

e Pravilnika o postupanju s viskom iskopa koji predstavlja
mineralnu sirovinu kod izvodenja gradevinskih radova
(NN 79/14)

Sukladno clanku 54. Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19,

125/19) lzvodac radova je u cijelosti odgovoran za:

e gospodarenje gradevnim otpadom nastalim tijekom
gradenja na gradilistu sukladno propisima i zakonu koji
ureduju gospodarenje otpadom,

e oporabljivanje i/ili  zbrinjavanje gradevnog ofpada
nastalim tijekom gradenja na gradilistu, sukladno
propisima i zakonu koji ureduju gospodarenje otpadom i
sukladno tome mora uracunati u sve stavke froSkovnika u
kojima se javlja gradevinski otpad sve froSkove koji
proizlaze iz gore navedene obaveze lzvodaca.

lzvodacC radova se prema Zakonu o odrzivom gospodarenju
otpadom (u daljnjem tekstu: Zakon) smatra posjednik otpada.
Prema cClanku 8. Zakona otpad se mora oporabiti, a sukladno
Clanku 7. Pravilnika o nacinima i uvjetima odlaganja otpada,
kategorijama i uvjetima rada za odlagalista ofpada na
odlagalista otpada dozvoljeno je odlaganje samo prethodno

obradenog otpada sukladno postupcima iz Zakona.

Najvise potencijalnog otpada predstavljaju betonski otpad te
zemljani i kameni materijal tijekom busSenja. Betonski otpad

zbrinjava se sukladno odgovarajucoj regulativi.
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3.1.2. MJERE ZASTITE NA RADU

Mjere zastite na radu uglavnom su opcega tipa, ovdje se navode
samo one koje se odnose na izvedbu sidara i armiranog betona s

pratecim aktivnostima.

Rucni iskop, ruéno ¢is¢enje kosina zasjeka

Kada se pri Cis¢enju kosina zasjeka, kavanju prethodno izvedbi
betona, ru¢no uklanjaju nestabilni komadi, moraju se primijeniti
mjere propisne za izvedbu radova na visini i da se rucno
otkopavanje mora izvoditi odozgo nanize, a svako potkopavanje je

zabranjeno.
Iskop/rad gradevinskim strojevima i mehaniziranim alatom

Pri izvedbi predvidenih zahvata rad se obavlja gradevinskim
strojevima i mehaniziranim alatom, rukovanje strojevima smije se
povjeriti samo radniku koji je strucno osposobljen za taj posao i

upoznat s opasnostima koje prijete pri tom radu.

Ispravnost gradevinskih strojeva i uredaja mora biti pregledana

prije postavljanja na mjesto rada i svakodnevno prije pocetka rada.
Zabranjen je pristup u radni djelokrug stroja koji obavlja iskop.

Stetne i opasne tvari koji se pojavljuju na gradilidtu (ulja, maziva,
goriva i dr.), moraju se nakon primjene odstraniti na mjesta
uredena da se izbjegne zagadenja zemljista, podzemnih voda i
Covjekove okoline. Sva ta mjesta moraju biti ogradena i osigurana

od pristupa neovlastenih osoba.
Priprema i izrada armature za beton

Sva armatura mora biti pregledane i prema dimenzijama slozena
na gradilistu, tfako da rad s njima ne prouzrokuje opasnost za
radnike. Ispravljanje, sjecenje, savijanje i ostali radovi na obradi

Sipki i armaturnih mreza moraju se obavljati na za to odredenom
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mjestu na gradiliStu odgovaraju¢im vuredajima i alatom i uz
pridrzavanje odgovarajucih zastitnih mjera predvidenih postojecim

propisom o zastiti na radu pri preradi i obradi metala.
Betoniranje

Prije pocCetka betoniranja svi ostri vrhovi ili rubovi koji vire moraju se
podviti ili pokriti.

S radovima na betoniranju smije se poceti tek po provjeri
nadzornog inzenjera jesu li ispunjeni propisani uvjeti za osiguranje
kvalitete na gradilistu i jesu li obavljeni svi prethodni potrebni

radovi prije pocetka betoniranja.

Vazno je napomenuti da vrileme betoniranja mora biti $to krace u
cilju sprijecavanja stvaranja dilatacijskinh reski i naprezanja u

betonu.
Gradiliste

Radovi se obavljaju na otvorenome tako da povriine namijenjene
za rad moraju biti tako locirane da omogucuju sigurno kretanje
osoba i prometnih sredstava bez opasnosti za zivot i zdravlje
radnika. Pomocni putovi za transport tereta i putovi za kretanje
osoba trebaju biti projektirani i izvedeni tako da se $to manje

presijecaju i preklapaju.

Radni prostor je na otvorenom, pa stoga izvodacl posebnu pazinju

mora posvetiti uredenju gradilista, sto ukljucuje:

osiguranje granica gradilis$ta prema okolini,

e odredivanje mjesta, prostora i nacina razmjestaja i
uskladistenja gradevnog materijala,

e nacin obiljezavanja, odnosno osiguranja, opasnih mjesta i
ugrozenih prostora na gradilistu,

e nacin rada na mjestima gdje se pojavljuju stetni plinovi,
prasina, para, odnosno gdje moze nastati vatra i drugo,
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e odredivanje vrste i smjesStaja gradevinskih strojeva i
postrojenja i odgovarajuca osiguranja s obzirom na
lokaciju gradilista.

U skladu s odredbama Pravilnika o uvjetima i stru€nim znanjima za
imenovanje koordinatora za zastitu na radu te polaganju stru€nog
ispita, Investitor je obvezan imenovati Koordinatora Il. Duznosti
Koordinatora Il tijekom izvodenja radova propisane su odredbama
Zakona o zastiti na radu i Pravilnika o zasStiti na radu na
privremenim ili pokretnim gradilistima te drugim propisima. Oprema
gradilista, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na njemu te
radnika, mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima. Provedbu ovih
zastitnih  mjera provodi glavni inzenjer gradilista te institucije

Republike Hrvatske.

Projektant:
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