
TLOCRT POSTOJEĆEG STANJA

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
GRAĐEVINA:

MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:

GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:

Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.
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PROČELJA - POSTOJEĆE

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:
Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.
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GRAĐEVINA: GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:

ULAZNE STRANE - policija
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PROČELJA - POSTOJEĆE

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:
Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.

BOČNE STRANE

462

GRAĐEVINA: GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:

28
1



TLOCRT NOVOG STANJA

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:
Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.

GRAĐEVINA: GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:
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PROČELJA - NOVO STANJE

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:
Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.

GRAĐEVINA: GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:

ULAZNE STRANE - carina

IZO staklo
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ULAZNE STRANE - policija

IZO staklo
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PROČELJA - NOVO STANJE

1:50MJERILO:
IV.TRNAVA 104,   Z A G R E B
telefon        +385  (0)98 71 99 77

e-mail        galposdoo@gmail.com

GALPOS
MINISTARSTVO FINANCIJAINVESTITOR:
Katančićeva 5 , Zagreb

NAPOMENE:
Dio materijala se nakon demontaže koristi za ponovnu ugradnju sukladno opisima u stavci troškovnika
U stavkama troškovnika uključiti sav potreban spojni i vezni materijal.

Prikazane mjere su sa odstupanjem +- 3%.

GRAĐEVINA: GP MALJEVAC - KONTROLNA KUĆICA

GP MALJEVACLOKACIJA:

BOČNE STRANE

462

28
1

28
2

452

28

2

45 2


		2021-03-06T12:58:04+0100
	ZORAN GALIĆ




