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GRANIČNI PRIJELAZ NOVA SELA
DOGRADNJA SUSTAVA PROMJENJIVE 
PROMETNE SIGNALIZACIJE

1. TROŠKOVNIK

 -  Cijena za svaku točku troškovnika odnosno pripadnu funkcionalnu cijelinu 

   unutar predmetnog sustava, ako i nije posebno navedeno, mora obuhvatiti 

   dobavu, transport, montažu, spajanje, označavnje, po potrebi uzemljenje te sve 

   potrebno za dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.

 -   U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pričvrsni i ostali 

   materijal potreban za potpuno funkcionalno dovršenje pojedine stavke, ako isti nije 

   posebno specificiran.

 - Pod označavanjem se podrazumjeva označavanje u kvantitativnom i  

   kvalitativnom opsegu opisanom u natječajnoj dokumentaciji (uključivo izrada 

   i ispunjavanje planova spajanja te ostalo spomenuto s tim u vezi).

 - Izvođač je dužan uskladiti dokumentaciju sa stvarnim izvedenim 

stanjem te istu isporučiti Investitoru kao Projekt izvedenog stanja (vidjeti 

   pripadnu stavku troškovnika), što je uvijet za primopredaju izvedene instalacije.

 - Radeći ponudu treba imati na umu važeća propise i norme (prihvaćene od 

Republike Hrvatske i europske odnosno međunarodne u nedostatku istih) za 

pojedine instalacije, a posebno norme navedene u natječajnoj dokumentaciji i 

ovoj specifikaciji.

-                 Ponuditelj jamči za punu funkcijonalnost ponuđene opreme unutar natječajnom 

dokumentacijom traženog sustava te je stoga dužan ponuditi sve potrebno za 

osiguranje iste  (problemi s inačicom software-a, operacijskih sustava i sl. te za 

to potrebnih patch-eva, dodatnih plug-in-ova, raznih vrsta spojnih kablova, 

različitih sučelja i sl.) čak ako isti i nije posebno specificiran.

-  Svi aktivni komunukacijski uređaji isporučuju se sa odgovarajućim 230V/50 Hz 

napajačem (internim, plug-in ili eksternim) i pripadnim napajačkim kabelima čak 

ako isti i nisu posebno specificirani.

-                 Oprema se isporučuje u orginalnim pakiranjima sa svim pripadnim orginalnim 

priborom i dokumentacijom (Accessories, Media & Manuals).

-                 Software je zadnja raspoloživa inačica koja osigurava punu kompatibilnost svih 

software-skih i/ili hardware-skih komponenti sustava na svim razinama 

funkcionalnosti, čak ako isto i nije ili je krivo specificirano.

-                 Sva oprema mora biti atestirana i/ili certificirana te imati potvrdu o sukladnosti 

sukladno važećim predmetnim zakonima, normizaciji i pravilnicima Republike 

Hrvatske.

-                 Sustav bez priloženih svih potrebnih atesta, certifikata i/ili potvrda o 

sukladnosti se ne može preuzeti od strane Investitora.

-                 Sve eventualne troškove atestiranja i/ili certificiranja koje mora obaviti 

Investitor, a zato što ih na vrijeme nije obavio dobavljač opreme, snosi 

dobavljač opreme.

-                 Sve eventualne troškove odnosno nadoknade štete nastale zbog kašnjenja 

odnosno nemogućnosti prijema sustava uzrokovanih greškom dobavljača 

opreme sustava snosi dobavljač opreme.

Sva ugrađena oprema mora biti visokokvalitetna i renomiranih svjetskih proizvođača. 
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1. TROŠKOVNIK

1.1. PRETHODNI RADOVI

1. Pregled gradilišta, upoznavanje izvođača s 

projektnom dokumentacijom, dogovor s 

predstavnikom investitora o dinamici izvođenja 

radova

kompl 1,00

----------------------------------------------------------
1.1. PRETHODNI RADOVI  UKUPNO:

1.2. DEMONTAŽNI RADOVI

1.2.1. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PUTNIČKOG PROMETA

1. Demontaža postojećeg upravljačkog ormara za 

upravljanje promjenjivom prometnom 

signalizacijom, uključivo zapisnička predaja 

investitoru odnosno zbrinjavanje na deponiju

kompl 1,00

2. Demontaža postojećih dopunskih ploča s 

nosačima ,na nadstrešnici putničkog prometa (h= 

cca 7m) te zapisnička predaja investitoru

kom 10,00

3. Otpajanje postojećih znakova promjenjive 

prometne signalizacije, koji se zadržavaju 

uključivo demontaža svih upravljačkih kabela te 

odvoz na deponiju

kom 14,00

----------------------------------------------------
1.2.1. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 

PUTNIČKOG PROMETA UKUPNO:

1.2.2. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PRVE KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA 
(2.1.)

1. Demontaža postojećeg upravljačkog uređaja za 

upravljanje promjenjivom prometnom 

signalizacijom, uključivo zapisnička predaja 

investitoru odnosno zbrinjavanje na deponiju

kompl 1,00

2. Otpajanje postojećih znakova promjenjive 

prometne signalizacije uključivo demontaža svih 

upravljačkih kabela te odvoz na deponiju

kom 2,00
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--------------------------------------------------------
1.2.2. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 

PRVE KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA 
(2.1.) UKUPNO:

1.2.3. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
ZADNJE KONTROLE IZLAZA TERETNIH 
VOZILA (2.5.)

1. Demontaža postojećeg upravljačkog uređaja za 

upravljanje promjenjivom prometnom 

signalizacijom, uključivo zapisnička predaja 

investitoru odnosno zbrinjavanje na deponiju

kompl 1,00

2. Otpajanje postojećih znakova promjenjive 

prometne signalizacije uključivo demontaža svih 

upravljačkih kabela te odvoz na deponiju

kom 2,00

--------------------------------------------------------
1.2.3. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 

ZADNJE KONTROLE IZLAZA TERETNIH 
VOZILA (2.5.) UKUPNO:

1.2.4. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PRVE KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA 
(3.1.)

1. Demontaža postojećeg upravljačkog uređaja za 

upravljanje promjenjivom prometnom 

signalizacijom, uključivo zapisnička predaja 

investitoru odnosno zbrinjavanje na deponiju

kompl 1,00

2. Otpajanje postojećih znakova promjenjive 

prometne signalizacije uključivo demontaža svih 

upravljačkih kabela te odvoz na deponiju

kom 2,00

--------------------------------------------------------
1.2.4. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 

PRVE KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA 
(3.1.) UKUPNO:
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1.2.5. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
ZADNJE KONTROLE ULAZA TERETNIH 
VOZILA (3.10.)

1. Demontaža postojećeg upravljačkog uređaja za 

upravljanje promjenjivom prometnom 

signalizacijom, uključivo zapisnička predaja 

investitoru odnosno zbrinjavanje na deponiju

kompl 1,00

2. Otpajanje postojećih znakova promjenjive 

prometne signalizacije uključivo demontaža svih 

upravljačkih kabela te odvoz na deponiju

kom 3,00

--------------------------------------------------------
1.2.5. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 

ZADNJE KONTROLE ULAZA TERETNIH 
VOZILA (3.10.) UKUPNO:

REKAPITULACIJA DEMONTAŽNIH RADOVA

1.2.1. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PUTNIČKOG PROMETA UKUPNO:

1.2.2. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PRVE KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA 
(2.1.) UKUPNO:

1.2.3. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
ZADNJE KONTROLE IZLAZA TERETNIH 
VOZILA (2.5.) UKUPNO:

1.2.4. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
PRVE KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA 
(3.1.) UKUPNO:

1.2.5. DEMONTAŽNI RADOVI NA NADSTREŠNICI 
ZADNJE KONTROLE ULAZA TERETNIH 
VOZILA (3.10.) UKUPNO:
--------------------------------------------------------

1.2. DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:

1.3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI INSTALACIJA 
PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE
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1.3.1. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE NADSTREŠNICE 
PUTNIČKOG PROMETA

1. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  osobni automobil
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

----------------------------------------------------------

st. 1 kom 4,00

2. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm
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Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-
" SVI PUTNICI/  EU EEA CH/ALL PASSPORTS  
"

-

Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

-
promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

-

autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

-

mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

-

Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

-
dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

-
bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

-
komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

-
termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

-

Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

-----------------------------------------------------------

st. 2 kompl 6,00

3. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  autobus
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Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje instalacijskih 

cijevi i kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

---------------------------------------------------------

st. 3 kompl 2,00

4. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  autobus/automobil
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku
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- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje instalacijskih 

cijevi i kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

---------------------------------------------------------

st. 4 kompl 2,00

5. Dobava, isporuka i ugradnja na nadstrešnicu 

signala prometnog traka (SPT), veličine kućišta 

70 x 70 cm, sa mogućnošću prikaza dva 

signalna pojma (svakog posebno). Kut isijavanja 

svjetlosne točke od 30° i intenzitet svjetlosti: 

crvene LED-e od minimalno 3100 cd/m2, pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 luxa, zelene LED-e intezitet svjetlosti od 

minimalno 3720 cd/m2, pri osvjetljenosti znaka s 

okolnom svjetlošću od 40000 lux-a.

- G09
- G10

Simbol G09, "strelice" ,izvesti s min. tri reda 

zelenih LED-a, a simbol G10, "X" , izvesti sa min. 

tri reda crvenih LED-a.

-
Radno temperaturno područje: -40°C do +70°C

-

Mogućnost prilagodbe kompletnog sustava 

okolnoj svjetloći (ručno i automatski) sa 

smanjenjem intenziteta svjetlosti noću, radi 

sprečavanja blještanja znaka.
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-
Signalni pojam "A" simbol dozvoljenog prolaza, 

prometni znak G10, dimenzija 49,5 x 60 cm.  

-
Signalni pojam "B" simbol zabranjenog prolaza, 

prometni znak G09, dimenzija 60 x 60 cm.

-

Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni.

---------------------------------------------------------

st. 5 kompl 10,00

6. Centralni upravljački uređaj za upravljanje SPT-

om i PPZ-om ( za 8 reverzibilnih  traka i dvije 

jednosmjerne prometne trake, s ukupno 38 

promjenjiva znaka). Sastoji se od upravljačkog 

ormara u kojem se nalaze upravljački sklopovi i 

na kojem su sklopke za ručno upravljanje 

promjenjivim prometnim znakovima, te PC 

kompatibilnog računala na kojem se izvršava 

program namijenjen daljinskom upravljanju 

promjenjivih prometnih znakova . Na novi 

upravljački ormara potrebno je spojiti sve 

znakove, postojeće i nove do pune funkcionalne 

dovršenosti
kompl 1,00

7. Upravljačko-kontrolni program za nadzor i 

upravljanje radom SPT-a nadstrešnica putničkog 

te mogućnosti nadzora i upravljanja sa svim 

nadstrešnicama kamionskog prometa (prva, i 

zadnja kontrola ulaza i prva i zadnja kontrola 

izlaza). Program se izvršava na PC 

kompatibilnom računalu koje je preko serijskog 

(COM) porta spojeno sa znakovima.

Program u realnom vremenu ispituje znakove i 

prikazuje njihovo trenutno stanje putem 

jednostavnog grafičkog sučelja na kojem su 

znakovi prikazani kako i stvarno izgledaju.
kompl 1,00

8. Dobava, isporuka i ugradnja senzora mjerenja 

vidljivosti (SMV), koji služi za mjerenje vidljivosti 

danju, noću, u sumrak, i obavlja regulaciju jačine 

svjetlosti SPT-a, uključivo funkcionalno 

ispitivanje .

kompl 1,00

9. Dobava i polaganje signalnog kabela tip YSL 

3x0,75 mm2, za povezivanje kontrolnog 

upravljačkog panela kamionske nadstrešnice i 

novog centralnog upravljačkog ormara 

promjenjive signalizacije, dijelom u postojeće 

trase EKI , dijelom u postojeće trase na 

nadstrešnici a dijelom u nove instalacijske cijevi i 

kanalice prosječne dužine cca 400 m
kom 1,00

10. Dobava, polaganje i spajanje kabela, za 

upravljanje novim znakovima promjenjive 

signalizacije, dijelom u nove a dijelom u 

postojeće trase 
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- kabel YSLY 3x0,75 mm2                            

prosječne dužine 65 m

- kabel NYY-J 3x2,5 mm2                          

prosječne dužine 25 m

- ostali nespecificirani pribor i materijal

------------------------------------------------------------

st. 10 kom 38,00

11. Izrada, transport i montaža nosača znaka za 

učvrščenje promjenjivog prometnog znaka na 

čeličnu konstrukciju nadstrešnice, uključivo 

izrada radioničkog nacrta te sav potreban pribor i 

materijal:

kompl 28,00

12. Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar 

velike nadstrešnice RO, uključivo šemiranje 

ormara te sav ostali potreban rad i materijal

- kombinirani prekidač C10/0,03 A kom 2,00

13. Dobava i pričvršćenje na konstrukciju 

nadstrešnice kabelske police s poklopcem  

uključivo sav potreban pribor i materijal:

- PK 100 m 40,00

14. Dobava i ugradnja razvodne kutije s uvodnicama 

i rednim stezaljkama 4 mm2

kom 28,00

15. Dobava i polaganje tvrde plastične cijevi 

unutarnjeg promjera Ø 23 mm po konstrukciji  

nadstrešnice na visini cca 7 m uključivo kutije, 

čelične obujmice, te ostali potreban ovjesni 

pribor i materijal 

m 50,00

16. Spajanje kompletne opreme na novi upravljački 

ormar (novih znakova kom 24 i postojećih 

znakova kom 14, ukupno 38 kom), pregled, 

ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj instalaciji 

puštanje u rad, obuka korisnika te izdavanje  

potvrde o ispravnosti sustava

kompl 1,00

17. Servisiranje postojećeg znaka promjenjive 

prometne signalizacije uključivo:

- dobava i zamjena modula s 30 kom LED

- zbrinjavanje neispravnih modula

- ispitivanje i ponovno puštanje u rad

----------------------------------------------------------

st 17 kompl 3,00

----------------------------------------------------
1.3.1. INSTALACIJA PROMJENJIVE 

SIGNALIZACIJE NADSTREŠNICE 
PUTNIČKOG PROMETA
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1.3.2. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA (2.1.)

1. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  teretno vozilo - kamion
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

----------------------------------------------------------

st. 1 kom 2,00

2. Dobava, isporuka i ugradnja senzora mjerenja 

vidljivosti (SMV), koji služi za mjerenje vidljivosti 

danju, noću, u sumrak, i obavlja regulaciju jačine 

svjetlosti SPT-a, uključivo funkcionalno 

ispitivanje .
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kompl 1,00

3. Dobava i montaža u kontrolnu kućicu 

kamionskog promet na izlazu iz R.H. , 

upravljačkog modula za upravljanje 

promjenjivom signalizacijom prometa za 2 

jednosmjerne trake 4 promjenjivia prometna 

znaka, uključivo izlazni beznaponski kontakti za 

svaku liniju, te sav ostali pribor i materijal

Upravljački modul smješten je u kontrolnim 

kućicama.

kompl 1,00

4. Upravljačko-kontrolni program za nadzor i 

upravljanje radom SPT-a  nadstrešnica 

kamionskog prometa na ulazu i izlazu u R.H.. 

Program se izvršava na PC kompatibilnom 

računalu koje je preko serijskog (COM) porta 

spojeno sa znakovima. Upravljanje omogućiti 

preko tableta

Program u realnom vremenu ispituje znakove i 

prikazuje njihovo trenutno stanje putem 

jednostavnog grafičkog sučelja na kojem su 

znakovi prikazani kako i stvarno izgledaju.

kompl 1,00

5. Dobava, polaganje i spajanje kabela, za 

upravljanje novim znakovima promjenjive 

signalizacije, dijelom u nove a dijelom u 

postojeće trase slabe struje

- kabel YSLY 3x0,75 mm2                               

prosječne dužine 30 m

- kabel NYY-J 3x2,5 mm2                                

prosječne dužine 15 m

- ostali nespecificirani pribor i materijal

------------------------------------------------------------

st. 5 kom 4,00

6. Izrada, transport i montaža nosača znaka za 

učvrščenje promjenjivog prometnog znaka na 

čeličnu konstrukciju nadstrešnice, uključivo 

izrada radioničkog nacrta te sav potreban pribor i 

materijal:

kompl 2,00

7. Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar  

nadstrešnice RO uključivo šemiranje ormara te 

sav ostali potreban rad i materijal

- kombinirani prekidač C10/0,03 A kom 1,00

8. Dobava i pričvršćenje na konstrukciju 

nadstrešnice kabelske police s poklopcem  te 

svim potrebnim priborom i materijalom:

- PK 100 m 10,00

9. Dobava i ugradnja razvodne kutije s uvodnicama 

i rednim stezaljkama 4 mm2

kom 4,00
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10. Dobava i polaganje tvrde plastične cijevi 

unutarnjeg promjera Ø 23 mm po konstrukciji  

nadstrešnice na visini cca 7 m uključivo kutije, 

čelične obujmice, te ostali potreban ovjesni 

pribor i materijal 

m 20,00

11. Spajanje kompletne opreme na novi upravljački 

oramar (novi i postojeći znakovi, ukupno 4 kom), 

pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj 

instalaciji puštanje u rad, obuka korisnika te 

izdavanje  potvrde o ispravnosti sustava

kompl 1,00

---------------------------------------------------------
1.3.2. INSTALACIJA PROMJENJIVE 

SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA (2.1.)

1.3.3. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA  (2.5.)

1. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  teretno vozilo - kamion
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:
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- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

----------------------------------------------------------

st. 1 kom 2,00

2. Dobava, isporuka i ugradnja senzora mjerenja 

vidljivosti (SMV), koji služi za mjerenje vidljivosti 

danju, noću, u sumrak, i obavlja regulaciju jačine 

svjetlosti SPT-a, uključivo funkcionalno 

ispitivanje .

kompl 1,00

3. Dobava i montaža u kontrolnu kućicu 

kamionskog promet na izlazu iz R.H. , 

upravljačkog modula za upravljanje 

promjenjivom signalizacijom prometa za 2 

jednosmjerne trake 4 promjenjivia prometna 

znaka, uključivo izlazni beznaponski kontakti za 

svaku liniju, te sav ostali pribor i materijal

Upravljački modul smješten je u kontrolnim 

kućicama.

kompl 1,00

4. Upravljačko-kontrolni program za nadzor i 

upravljanje radom SPT-a  nadstrešnica 

kamionskog prometa na ulazu i izlazu u R.H.. 

Program se izvršava na PC kompatibilnom 

računalu koje je preko serijskog (COM) porta 

spojeno sa znakovima. Upravljanje omogućiti 

preko tableta

Program u realnom vremenu ispituje znakove i 

prikazuje njihovo trenutno stanje putem 

jednostavnog grafičkog sučelja na kojem su 

znakovi prikazani kako i stvarno izgledaju.

kompl 1,00

5. Dobava, polaganje i spajanje kabela, za 

upravljanje novim znakovima promjenjive 

signalizacije, dijelom u nove a dijelom u 

postojeće trase slabe struje

- kabel YSLY 3x0,75 mm2                              

prosječne dužine 30 m

- kabel NYY-J 3x2,5 mm2                                

prosječne dužine 15 m

- ostali nespecificirani pribor i materijal

------------------------------------------------------------

st. 5 kom 4,00
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6. Izrada, transport i montaža nosača znaka za 

učvrščenje promjenjivog prometnog znaka na 

čeličnu konstrukciju nadstrešnice, uključivo 

izrada radioničkog nacrta te sav potreban pribor i 

materijal:

kompl 2,00

7. Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar  

nadstrešnice RO uključivo šemiranje ormara te 

sav ostali potreban rad i materijal

- kombinirani prekidač C10/0,03 A kom 1,00

8. Dobava i pričvršćenje na konstrukciju 

nadstrešnice kabelske police s poklopcem  te 

svim potrebnim priborom i materijalom:

- PK 100 m 10,00

9. Dobava i ugradnja razvodne kutije s uvodnicama 

i rednim stezaljkama 4 mm2

kom 4,00

10. Dobava i polaganje tvrde plastične cijevi 

unutarnjeg promjera Ø 23 mm po konstrukciji  

nadstrešnice na visini cca 7 m uključivo kutije, 

čelične obujmice, te ostali potreban ovjesni 

pribor i materijal 

m 20,00

11. Spajanje kompletne opreme na novi upravljački 

oramar (novi i postojeći znakovi, ukupno 4 kom), 

pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj 

instalaciji puštanje u rad, obuka korisnika te 

izdavanje  potvrde o ispravnosti sustava

kompl 1,00

---------------------------------------------------------
1.3.3. INSTALACIJA PROMJENJIVE 

SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE IZLAZA TERETNOG PROMETA 
(2.5.)
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1.3.4. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  (3.1.)

1. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  teretno vozilo - kamion
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav

- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

----------------------------------------------------------

st. 1 kom 2,00
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2. Dobava, isporuka i ugradnja senzora mjerenja 

vidljivosti (SMV), koji služi za mjerenje vidljivosti 

danju, noću, u sumrak, i obavlja regulaciju jačine 

svjetlosti SPT-a, uključivo funkcionalno 

ispitivanje .

kompl 1,00

3. Dobava i montaža u kontrolnu kućicu 

kamionskog promet na izlazu iz R.H. , 

upravljačkog modula za upravljanje 

promjenjivom signalizacijom prometa za 2 

jednosmjerne trake 4 promjenjivia prometna 

znaka, uključivo izlazni beznaponski kontakti za 

svaku liniju, te sav ostali pribor i materijal

Upravljački modul smješten je u kontrolnim 

kućicama.

kompl 1,00

4. Upravljačko-kontrolni program za nadzor i 

upravljanje radom SPT-a  nadstrešnica 

kamionskog prometa na ulazu i izlazu u R.H.. 

Program se izvršava na PC kompatibilnom 

računalu koje je preko serijskog (COM) porta 

spojeno sa znakovima. Upravljanje omogućiti 

preko tableta

Program u realnom vremenu ispituje znakove i 

prikazuje njihovo trenutno stanje putem 

jednostavnog grafičkog sučelja na kojem su 

znakovi prikazani kako i stvarno izgledaju.

kompl 1,00

5. Dobava, polaganje i spajanje kabela, za 

upravljanje novim znakovima promjenjive 

signalizacije, dijelom u nove a dijelom u 

postojeće trase slabe struje

- kabel YSLY 3x0,75 mm2                          

prosječne dužine 30 m

- kabel NYY-J 3x2,5 mm2                               

prosječne dužine 15 m

- ostali nespecificirani pribor i materijal

------------------------------------------------------------

st. 5 kom 4,00

6. Izrada, transport i montaža nosača znaka za 

učvrščenje promjenjivog prometnog znaka na 

čeličnu konstrukciju nadstrešnice, uključivo 

izrada radioničkog nacrta te sav potreban pribor i 

materijal:

kompl 2,00

7. Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar  

nadstrešnice RO uključivo šemiranje ormara te 

sav ostali potreban rad i materijal

- kombinirani prekidač C10/0,03 A kom 1,00

8. Dobava i pričvršćenje na konstrukciju 

nadstrešnice kabelske police s poklopcem  te 

svim potrebnim priborom i materijalom:

- PK 100 m 10,00
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9. Dobava i ugradnja razvodne kutije s uvodnicama 

i rednim stezaljkama 4 mm2

kom 4,00

10. Dobava i polaganje tvrde plastične cijevi 

unutarnjeg promjera Ø 23 mm po konstrukciji  

nadstrešnice na visini cca 7 m uključivo kutije, 

čelične obujmice, te ostali potreban ovjesni 

pribor i materijal 

m 20,00

11. Spajanje kompletne opreme na novi upravljački 

oramar (novi i postojeći znakovi, ukupno 4 kom), 

pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj 

instalaciji puštanje u rad, obuka korisnika te 

izdavanje  potvrde o ispravnosti sustava

kompl 1,00

---------------------------------------------------------
1.3.4. INSTALACIJA PROMJENJIVE 

SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  (3.1.) 
UKUPNO:

1.3.5. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  
(3.10.)

1. Dobava, isporuka i montaža na nadstrešnicu 

svjetlosne promjenljive prometne oznake 

dimenzija 925x1070 mm

Kućište stupnja zaštite IP 65, te prednju masku 

znaka izvesti od AIMg3 zaštita eloksiranje. 

Mogućnost prikazivanja oznaka kako slijedi:

-  teretno vozilo - kamion
Oznaku izvesti s min. tri reda LED-a,  Kut 

isijavanja svjetlosne :točke od 30° i intenzitet 

svjetlosti LED-e od minimalno 3720 cd/m2,  pri 

osvjetljenosti znaka s okolnom svjetlošću od 

40000 lux-a,

- promjer optike 0 5 mm autonomni programabilni 

mikroprocesorski upravljačko-kontrolni uređaj u 

svakom znaku

- autonomno istosmjerno napajanje u svakom 

znaku  neovisnost intenziteta isijavanja SPO-a o 

kolebanjima napona napajanja i prikazanom 

simbolu

- mogućnost brze zamjene svake pregorene LED i 

svih ostalih dijelova koji su podložni kvarovima 

mogućnost povezivanja svakog SPO-e u 

prometno- informacijski sustav
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- Pouzdan rad unutar temperaturnih granica od -

40°C do + 70°C. Svjetlosna jakost optičkog 

sustava mora se moći prilagoditi okolnoj 

svjetlosti (npr. smanjenje noću - da se spriječi 

blještanje). Odnos svjetlo/tama 50/50. Izvedba s 

grijačima cca 80 W za spriječavanje zadržavanja 

snijega ili ledene kore na prednjoj maski znaka.

Predviđena je i izvedba sljedeće opreme:

- stezaljke za energetske i signalne kabele

- dobava i ugradnja razvodnih kutija stupnja 

zaštite IP 65 za signalne i energetske kabele na 

portale sa SPZ-ima.

- bušenje portala za provlačenje PEHD cijevi i 

kabela

- komunikacijsko sučelje s protokolom za 

povezivanje SPO-e u prometno-informacijski 

sustav

- termostatski i hidrostatski regulator u sprezi s 

grijačem

- funkcionalno ispitivanje

- Veličine, odnosi i proporcionalne mjere

- Znak mora imati ugrađenu prenaponsku zaštitu 

(odvodnike prenapona) na ulazu kabela za 

napajanje i ulazu signalnog kabela ako je 

signalni kabel bakreni (275 V, 10 kA).

----------------------------------------------------------

st. 1 kom 2,00

2. Dobava, isporuka i ugradnja senzora mjerenja 

vidljivosti (SMV), koji služi za mjerenje vidljivosti 

danju, noću, u sumrak, i obavlja regulaciju jačine 

svjetlosti SPT-a, uključivo funkcionalno 

ispitivanje .

kompl 1,00

3. Dobava i montaža u kontrolnu kućicu 

kamionskog promet na izlazu iz R.H. , 

upravljačkog modula za upravljanje 

promjenjivom signalizacijom prometa za 2 

jednosmjerne trake 4 promjenjivia prometna 

znaka, uključivo izlazni beznaponski kontakti za 

svaku liniju, te sav ostali pribor i materijal

Upravljački modul smješten je u kontrolnim 

kućicama.

kompl 1,00

4. Upravljačko-kontrolni program za nadzor i 

upravljanje radom SPT-a  nadstrešnica 

kamionskog prometa na ulazu i izlazu u R.H.. 

Program se izvršava na PC kompatibilnom 

računalu koje je preko serijskog (COM) porta 

spojeno sa znakovima. Upravljanje omogućiti 

preko tableta

Program u realnom vremenu ispituje znakove i 

prikazuje njihovo trenutno stanje putem 

jednostavnog grafičkog sučelja na kojem su 

znakovi prikazani kako i stvarno izgledaju.

kompl 1,00
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5. Dobava, polaganje i spajanje kabela, za 

upravljanje novim znakovima promjenjive 

signalizacije, dijelom u nove a dijelom u 

postojeće trase slabe struje

- kabel YSLY 3x0,75 mm2                               

prosječne dužine 30 m

- kabel NYY-J 3x2,5 mm2                               

prosječne dužine 15 m

- ostali nespecificirani pribor i materijal

------------------------------------------------------------

st. 5 kom 4,00

6. Izrada, transport i montaža nosača znaka za 

učvrščenje promjenjivog prometnog znaka na 

čeličnu konstrukciju nadstrešnice, uključivo 

izrada radioničkog nacrta te sav potreban pribor i 

materijal:

kompl 2,00

7. Dobava i ugradnja u postojeći razvodni ormar  

nadstrešnice RO uključivo šemiranje ormara te 

sav ostali potreban rad i materijal

- kombinirani prekidač C10/0,03 A kom 1,00

8. Dobava i pričvršćenje na konstrukciju 

nadstrešnice kabelske police s poklopcem  te 

svim potrebnim priborom i materijalom:

- PK 100 m 10,00

9. Dobava i ugradnja razvodne kutije s uvodnicama 

i rednim stezaljkama 4 mm2

kom 4,00

10. Dobava i polaganje tvrde plastične cijevi 

unutarnjeg promjera Ø 23 mm po konstrukciji  

nadstrešnice na visini cca 7 m uključivo kutije, 

čelične obujmice, te ostali potreban ovjesni 

pribor i materijal 

m 20,00

11. Spajanje kompletne opreme na novi upravljački 

oramar (novi i postojeći znakovi, ukupno 4 kom), 

pregled, ispitivanja i mjerenja na cjelokupnoj 

instalaciji puštanje u rad, obuka korisnika te 

izdavanje  potvrde o ispravnosti sustava

kompl 1,00

---------------------------------------------------------
1.3.5. INSTALACIJA PROMJENJIVE 

SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  
(3.10.) UKUPNO:
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REKAPITULACIJA

1.3.1. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE NADSTREŠNICE 
PUTNIČKOG PROMETA

1.3.2. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE IZLAZA TERETNIH VOZILA (2.1.)

1.3.3. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE IZLAZA TERETNOG PROMETA 
(2.5.)

1.3.4. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI PRVE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  (3.1.) 
UKUPNO:

1.3.5. INSTALACIJA PROMJENJIVE 
SIGNALIZACIJE  NA NADSTREŠNICI ZADNJE 
KONTROLE ULAZA TERETNIH VOZILA  
(3.10.) UKUPNO:

----------------------------------------------------------
1.3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI INSTALACIJA 

PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO:
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1.4. GRAĐEVINSKI RADOVI

NAPOMENA: građevinske radove na izradi 

proboja i prodora u postojeće zgrade i uspone na 

nadstrešnice izvoditi isključivo uz nazočnost 

predstavnika Izvođača elektro radova

1. Rezanje postojećeg asfalta te iskop u zemlji za 

polaganje 2 cijevi  PEHD 110 mm

m2 3,00

2. Građevinska pripomoć kod razbijanja betona u 

zoni postojeće nadstrešnice putničkog prometa 

za polaganje dvije cijevi PEHD 50 mm uključivo 

sanacija i dovođenje površina u prvobitno stanje

m2 3,00

3. Isporuka, transport i ugradnja plastičnih cijevi 

PEHD 110  mm u gotov rov, komplet sa 

uvučenom paljenom žicom 4 mm

m 15,00

4. Građevinska pripomoć kod izrade otvora u zidu 

zgrade za granične službe, za uvod upravljačkih 

kabela,  uključivo zatvaranje istog

kom 1,00

-------------------------------------------------------
1.4. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
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1.5. ISPITIVANJA INSTALACIJA I IZDAVANJE 
ZAPISNIKA I POTVRDA

1. Za provjeravanje električne instalacije primjenjuje 

se norma: HRN HD 60364-6: 2007 
Ispitivanje izvedene instalacije te pribavljanje 

zapisnika i potvrda s rezultatima mjerenja u 3 

primjerka koji sadrži:

- Potvrda o izvršenom mjerenju otpora izolacije 

- Potvrda o izvršenoj kontroli efikasnosti zaštite od 

indirektnog napona dodira, 

- Potvrda o izvršenom funkcionalnom ispitivanju 

elektroinstalacija, 

- Upute za korištenje i održavanje ugrađenih 

sustava i opreme, 

- pregled stanja spojeva na uzemljivač

- Ispitivanje povezanosti metalnih masa 

- Potvrda ugrađene opreme i kabela

------------------------------------------------------------

st. 1 kompl 1,00

2. Izrada zapisnika o provedenim ispitivanjima 

sukladno zahtjevima norme HRN HD 60364-6
Zapisnik sadrži:

- Popis svih radnji i rezultate vizualnog pregleda

- Popis svih provjera i rezultate tih provjera

- Rezultate svih obavljenih mjerenja sa 

zaključcima- Ocjenu usklađenosti instalacije sa zahtjevima 

pravilnika i normi

- Preporuke za otklanjanje nedostataka

- Preporuke za povećanje učinkovitosti ili 

sigurnosti pogona

- Izrada zapisnika o provedenim ispitivanjima 

sukladno zahtjevima Tehničkog propisa za 

sustave zaštite od djelovanja munje na 

građevinama (N.N. br. 87/08) uključivo:

- Dokumentaciju o pregledima električnih 

instalacija, te ugradnji dijelova električne 

instalacije kao i drugu dokumentaciju o 

održavanju električne instalacije dužan je trajno 

čuvati vlasnik građevine.

----------------------------------------------------------

st. 2 kompl 1,00

----------------------------------------------------------
1.5. ISPITIVANJA INSTALACIJA I IZDAVANJE 

ZAPISNIKA I POTVRDA UKUPNO:
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1.6. OSTALI RADOVI

1. Izrada dokumentacije izvedeno stanje u 3 

primjerka ovjerene od strane odogovorne osobe 

izvođača radova

kompl 1,00

3. Jednopolne sheme *IZVEDENO STANJE* 

uložene u razvodne ormare.

kom 1,00

-------------------------------------------------------
1.6. OSTALA OPREMA I RADOVI UKUPNO:

REKAPITULACIJA

1.1. PRETHODNI RADOVI  UKUPNO:
1.2. DEMONTAŽNI RADOVI UKUPNO:
1.3. ELEKTROMONTAŽNI RADOVI INSTALACIJA 

PROMJENJIVE SIGNALIZACIJE UKUPNO:

1.4. GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO:
1.5. ISPITIVANJA INSTALACIJA I IZDAVANJE 

ZAPISNIKA I POTVRDA UKUPNO:
1.6. OSTALA OPREMA I RADOVI UKUPNO:

-------------------------------------------------------------
SVEUKUPNO:

Mjesto i datum:

_______________________                                                                                    M.P. ________________________________

Ovjerava ovlaštena osoba ponuditelja

(ime i prezime, potpis)
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